

SMLOUVA O DÍLO č. 2013-01

uzavřená podle § 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513 / 91 Sb., a navazujících předpisů
„Oprava školní kuchyně a výdejny stravy v ZŠ Holzova 1, Brno - Líšeň“

Objednatel: **SPRÁVA MAJETKU LÍŠEŇ, p.o.**
Jírova 2
628 00 Brno - Líšeň
IČ: 65349644
Bankovní spojení : KB Brno, 7239300277/0100
Obchodní rejstřík: KS Brno, spis značka Pr 272
Zastoupený: Ing. Zdenkou Čapkovou, ředitelkou

Zhotovitel : **Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.**
IČ: 29298113
DIČ: CZ29298113
Bankovní spojení :Komerční banka, a.s., č.ú.: 107-1233510217/0100
Registrace OR / ŽÚ: zapsaná u KS v Brně, C 72118
Zastoupený: Markem Matyášem, jednatelem

Kromě uvedených zástupců mohou být k jednání zmocněni v mezích jim udělené písemné plné moci pracovníci objednatele a zhotovitele, kteří budou s rozsahem zmocnění oznámeni druhé straně.

Obě smluvní strany se se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím obsahu smlouvy.

Článek 1

Stanovení oprávněných zástupců obou smluvních stran

Za objednatele:

- Podepisování ve věcech smluvních, podepisování objednávek: Ing. Zdenka Čapková, ředitelka Správy majetku Líšeň, p.o..
- Jednání ve věcech technických, převzetí díla: Renata Piňosová, tel. 544 233 693, 773445761, renata.pinosova@sm-lisen.cz.

Za zhotovitele:

- Podepisování ve věcech smluvních: Marek Matyáš, jednatel společnosti
- Jednání ve věcech technických, předání díla: Marek Matyáš, jednatel společnosti

Článek 2

Předmět díla a místo plnění

- 2.1 Předmětem této smlouvy je stanovení podmínek při dodávkách dále specifikovaných prací (dále jen dílo). Dodávaným dílem jsou stavební úpravy – oprava školní kuchyně výdejny stravy v ZŠ Holzova 1, v Brně – Líšni.
- 2.2 Dílo zahrnuje práce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy, viz Příloha č.1:
 - a) svislé a kompletní konstrukce
 - b) úpravy povrchů vnitřní
 - c) podlahy a podlahové konstrukce
 - d) výplně otvorů
 - e) dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
 - f) bourání konstrukcí
 - g) prorážení otvorů
 - h) staveništní přesun hmot

- i) izolace proti vodě
- j) izolace tepelné
- k) zdravotnická instalace
- l) vnitřní plynovod
- m) rozvod potrubí
- n) konstrukce truhlářské
- o) podlahy z dlaždic a obklady
- p) obklady keramické
- q) malby
- r) elektromontáže
- s) ostatní práce „M“
- t) přesun suti a vybourání hmot

2.3 Dílo provede zhotovitel v souladu s ČSN a tomu odpovídajícími technologickými předpisy.

Článek 3 Termín realizace

3.1 Termín dokončení díla podle této smlouvy je 5.10.2013

3.2 Termín zahájení prací je nejpozději 3.9.2013

Článek 4 Cena díla

Cena díla je 1.541.012Kč včetně DPH. Položkový ceník je uveden v Příloze č. 2 – Nabídková cena.

Článek 5 Platební podmínky

- 5.1 Cenu díla uhradí objednatel na základě faktury, kterou vystaví zhotovitel a odešle objednateli do 5-ti dnů po předání a převzetí díla.
- 5.2 V případě, že předané dílo bude obsahovat závady, které však nebudou bránit předání díla, bude faktura uhrazena do výše 90 %. Zbývajících 10 % bude uvolněno do 7 kalendářních dnů po podepsání Zázpisu o odstranění závad a nedodělků.
- 5.3 Faktura musí obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu dle platných předpisů. Dále bude faktura obsahovat kopii předávacího protokolu. Faktura musí být zaslána doporučeně na adresu objednatele nebo předána osobně pověřenému zaměstnanci objednatele.
- 5.4 Lhůta splatnosti faktury je 21 dní, počítáno ode dne doručení faktury objednateli. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se ruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury zpět objednateli.
- 5.5 Faktura obsahovat daňovou fakturační adresu:
SPRÁVA MAJETKU LIŠEŇ, p.o.
Jírova 2
628 00 Brno
IČ: 65349644
Faktura bude doručena na doručovací adresu:
SPRÁVA MAJETKU LIŠEŇ, p.o.
Jírova 2
628 00 Brno

Článek 6 Součinnost objednatele

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k plnění povinností nezbytnou součinnost.

Článek 7 Předání a převzetí díla

- 7.1 Zhotovitel splní svůj závazek protokolárním odevzdáním díla bez vad bránících provozu objednateli včetně nezbytných dokladů.
- 7.2 Pokud zhotovitel nedoloží všechny potřebné náležitosti stavby při předání díla (předávací protokol podle této smlouvy, atesty a certifikáty od použitých materiálů, prohlášení o shodě, atd.) nebude dílo převzato a zhotoviteli nevzniká právo fakturace daného díla.
- 7.3 Jestliže objednatel převezme dílo i přes zjištěné vady nebránící provozu a neprovedená plnění, je zhotovitel povinen tyto odstranit nebo zajistit odstranění zjištěných nedostatků v termínech dohodnutých v předávacím protokolu. O odstranění všech závad a nedodělků díla sepíše oprávněné osoby obou stran Zápis o odstranění závad a nedodělků.
- 7.4 Vlastnictví ke zhotovovanému dílu přechází na objednatele zaplacením faktur.

Článek 8 Smluvní pokuty

- 8.1 V případě prodlení zhotovitele s předáním díla v termínu stanoveném touto smlouvou o dílo, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši deset tisíc Kč, a to za každý den prodlení. Pro případ opožděné úhrady faktury objednatelem má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení. Cenou díla podle tohoto odstavce se rozumí celková cena včetně DPH uvedená v příloze č. 2 – Nabídková cena.
- 8.2 Jestliže zhotovitel neodstraní případné vady díla v určeném termínu, může být objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení a objednatel je oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele.

Článek 9 Záruční doba

- 9.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené dílo (veškeré stavební práce včetně dodávek a montážních prací) v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem předávacím protokolem.
- 9.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na veškeré dodávky související s provedeným dílem v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem předávacím protokolem.
- 9.3 V této záruční době odpovídá zhotovitel za to, že dílo má po celou záruční dobu vlastnosti stanovené zadávací dokumentací, technickou zprávou návrhu, právními předpisy a technickými normami, případně vlastnosti obvyklé, v opačném případě má dílo vady. Objednatel je povinen zajistit užívání díla k účelům uvedeným v zadávací dokumentaci a provádění běžné údržby. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení ani na závady způsobené násilím, vyšší mocí apod.
- 9.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla uplatněné v záruční lhůtě má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně vadu bezodkladně odstranit.
- 9.5 Případnou reklamaci vady uplatní objednatel po jejím zjištění písemnou formou u zhotovitele. Zhotovitel je povinen vadu díla bezplatně odstranit, a to ve lhůtě bezodkladně, nejpozději do 5 dnů od uplatnění vad objednatelem.

Článek 10 Ostatní ujednání


- 10.1 Veškeré vztahy neuvedené v této smlouvě se budou řídit Obchodním zákoníkem a budou vykládány v souladu s českým právem.
- 10.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 10.3 Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž si jedno ponechá objednatel a jedno zhotovitel.
- 10.4 Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu smluvními stranami.
- 10.5 Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 2 Nabídková cena.

10.6 Uzavření této Smlouvy bylo schváleno na 67. mimořádné schůzi Radou městské části Líšeň, statutárního města Brna, dne 26.8.2013.

V Brně dne 3.9.2013



Objednatel



Zhotovitel

MATYÁŠ
STAVEBNÍ FIRMA s.r.o.
Bednařikova 1a, 628 00 00 Brno
IČ: 292 98 113 DIČ: CZ29298113

Souhlasí:.....



Jozef Sedláček

Příloha č. 1

Stavba :	1311 Rekonstrukce Kuchyně	Rozpočet : 01
Objekt :	01	Stavební práce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	8 675	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	91 975	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	148 360	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	16 830	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	7468	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	34 056	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	31580	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	77611	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	96 922	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	32 069	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	333 838	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	10 400	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	63 700	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	2 349	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	13 528	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	160 984	0	0	0
781 Obklady keramické	0	191 908	0	0	0
784 Malby	0	9 095	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	56 800	0
M99 Ostatní práce "M"	0	0	0	10 800	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	61 727	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	478 282	914 793	0	67 600	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		2,0	1 460 675	29 213
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)		3,5	1 460 675	51 124
CELKEM VRN				80 337

Příloha č. 2

Sumář	Cena bez DPH	DPH Výše 21 %	Cena s DPH
[a]	[b]	[c]	[d]
“Oprava školní kuchyně a výdejny stravy ZŠ Holzova, Brno-Líšeň”	1 541 012,- Kč	323 612,- Kč	1 864 624,- Kč
Cena celkem			1 864 624,- Kč

Nabídková cena je bez DPH

Smluvní cena je konečné, zahrnuje veškeré související náklady s realizací (dodávku, montáž, likvidaci, práci, poplatky apod.), příslušenství, zisk zhotovitele.



2. 9. 2013

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2013 - 01

uzavřená podle ustanovení § 536 a násl. Obchodního zákoníku
„Oprava školní kuchyně a výdejny stravy v ZŠ Holzova 1, Brno – Líšeň“

Objednatel: Správa majetku Líšeň, p. o.
Jírova 2
628 00 Brno – Líšeň
IČ: 65349644
Bankovní spojení: KB Brno, 7239300277/0100
Obchodní rejstřík: KS Brno, spis. zn. Pr 272
Zastoupený: Ing. Zdenkou Čapkovou, ředitelkou

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s. r. o.
IČ: 29298113
DIČ: CZ29298113
Bankovní spojení: KB, 107 – 1233510217/0100
Obchodní rejstřík: KS Brno, spis. zn. C 72118
Zastoupený: Markem Matyášem, jednatelem

Předmět dodatku:

Tímto dodatkem se mění článek 3.1. smlouvy uzavřené dne 3. 9. 2013 takto:

„ Termín dokončení díla podle této smlouvy je 14. 10. 2013.“

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

Změna smlouvy byla schválena na 70. schůzi Rady městské části Brno – Líšeň dne 18. 9. 2013.

V Brně dne 19. 9. 2013

SPRÁVA MAJETKU LIŠEŇ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
JÍROVA 2, 628 00 BRNO
IČO: 65 34 96 44

Objednatel

Souhlasí

Zhotovitel

Název akce“ Oprava školní kuchyně a výdejny stravy v ZŠ Holzova 1, Brno - Líšeň“

Změnový list

číslo: **ZL 002** (pořadové číslo)

1. **Objekt a oddíl stavby: SoD 2013-01**
2. **Zpracovatel změnového listu: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.**
zástupce pro věci technické: Marek Matyáš
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
 - 3.1. zápis z jednání RMČ Brno – Líšeň ze dne 18.9.2013
 - 3.2. Položkový rozpočet (příloha č. 2)

4. **Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení :**

4.1. Příčiny změny, zdůvodnění č.1: V době nacenění rekonstrukce prostor školní kuchyně a výdejny stravy v ZŠ Holzová nebyla, pro zadavatele, známa porucha na otopném systému (prasklé rozvody), které se nachází pod úrovní podlahových ploch v kuchyňské části. V době objednání a přebírání stavby byl zjištěn únik vody z tohoto systému.

4.2. Popis změny: Výměna rozvodů

4.3. Návrh řešení: Tyto práce se vzhledem k rekonstrukci celé plochy podlah musejí provézt systémově a v návaznosti na již probíhající práce na rekonstrukci prostor kuchyně. Bez provedení těchto prací, může docházet k opakovanému zatékání a poškozování již provedené rekonstrukce a tudíž ji znehodnocovat.

4.4. Navýšení částky bude firmou účtováno jako vícepráce nad rámec cenové nabídky.

4.5. Příčiny změny, zdůvodnění č.2: V době nacenění opravy prostor školní kuchyně byly projektantem opomenuty elektro práce vč. materiálu týkající se příčky, oddělující prostor vany s přípravnou zeleninou.

4.6. Popis změny: Kompletní doplnění požadovaných rozvodů

4.7. Návrh řešení: Tyto práce se vzhledem k celkové požadované rekonstrukci musejí provézt systémově a v návaznosti na již probíhající práce. Bez provedení těchto prací by nebylo možné dílo řádně dokončit a předat.

4.8. Příčiny změny, zdůvodnění č.3: V době nacenění rekonstrukce prostor školní kuchyně a výdejny stravy v ZŠ Holzová nebyl, pro zadavatele, znám stav kanalizace v prostorách školní kuchyně a navazujících. Zhotovitel provedl kamerové zkoušky odbornou firmou, která prokázala, velmi dobrý stav kanalizace. Z tohoto důvodu není zapotřebí opravu kanalizace provádět.

4.9. Popis změny: Zhotovitel nebude provádět bourací a stavební práce v rozsahu naceněných pro potřebu zajištění nového kanalizačního řádu. Zhotovitel zajistí pouze práce, které budou přímo navazovat na napojení stávajícího kanalizačního řádu.

4.10. Návrh řešení: Objednatel se řídí pravidly řádného hospodaření s veřejnými prostředky. Z tohoto důvodu se s objednatelem dohodl na neprovedení prací souvisejících s původně zamýšlenou rekonstrukcí kanalizačního systému.

5. **Podklady k návrhu změny:**

5.1 Cenová nabídka, položkové rozpočty

6. Stanovisko zhotovitele stavby:

6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce: Nezajištěním opravy prasklého topného systému není možné celkové dílo dokončit bez vážného budoucího opakovaného rizika zatečení. Rekonstrukce by nebylo možné provést se zárukou dle SoD. Harmonogram akce nebude výrazně narušen.

Datum: V Brně dne 18.9.2013


Marek Matyáš
zpracovatel ZL
jednatel

7. Rekapitulace nákladů

Popis položek	Kč (bez DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny	(-) 47817,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	(+) 0,00 Kč bez DPH

8. Stanovisko generálního projektanta:

Bez projektové dokumentace

9. Stanovisko zástupce ve věcech technických:

9.1. Popis **souladu/ nesouladu** s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele: odečítané položky odpovídají nabídnutému položkovému rozpočtu. Položky u nichž dochází k navýšení je pod sazbou stanovenou RTS pro rok 2013

9.2. Zvýšené množství realizovaných prací, **nemá/ má** vliv na konečný termín dokončení akce a **nemá/má** dopad na celkové náklady stavby: Stavba nebude zdražena a vznikne prodloužení termínu z důvodu rozhodnutí změn a provedení dalších prací.

9.3. Cenová nabídka zhotovitele- **odpovídá /neodpovídá** skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny **jsou/nejsou** v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr **víceprací/méněprací**.

Zástupce ve věcech technických doporučuje obědnateli tento ZL **odsouhlasit/neodsouhlasit**.

Datum: 18.9.2013


Renata Piňosová
Zástupce ve věcech technických

10. Stanovisko objednatele díla:

Změnový list nabývá účinnosti podpisem smluvními stranami a může být měněn dalším změnovým listem, nebo dodatkem ke smlouvě o dílo.

Datum: 18.9.201

SPRÁVA MAJETKU LIŠEŇ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
JÍROVA 2, 602 00 BRNO
IČO: 6534 96 44
Ing. Zdenka Čapková
Ředitelka SML


Jozef Sedláček
II. Místostarosta

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Stavební práce	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
01			Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
1311	Rekonstrukce Kuchyně		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	20 505	Ztížené výrobní podmínky 0
Z	PSV celkem	10 952	Oborová přírážka 0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit 0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava 0
	ZRN celkem	31 457	Zařízení staveniště 944
			Provoz investora 0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD) 0
	ZRN+HZS	31 457	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	32 401	Ostatní náklady celkem 944
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	Jméno :		Jméno :
Datum :	Datum :		Datum :
Podpis :	Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		32 401 Kč
DPH	21,0 %		6 804 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			39 205 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

mubný malca

Stavba :	1311 Rekonstrukce Kuchyně	Rozpočet: 01
Objekt :	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	342255028RT1	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm	m2	8,00	567,00	4 536,00
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						4 536,00
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
2	612401200R01	Vyplň rýh stěn do hl 30 mm š 50 mm	m			
3	612401200R02	Vyplň rýh stěn do hl 100 mm š 150 mm	m			
4	612401200R03	Vyplň rýh stěn do hl 70 mm š 70 mm	m			
5	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2			
6	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2			
Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní						
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
7	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,05	31 220,00	1 561,00
8	6301	Mazanina betonová I, tloušťka 6 cm rychletuhnoucí	m2	16,60	580,00	9 628,00
9	6302	Folie PE	m2	16,60	29,00	481,40
10	6303	D+M dilatační spáry v mazanině	m2			
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						11 670,40
Díl: 64 Výplně otvorů						
11	648991113RT4	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 350 mm	m			
12	6401	Osazení krytu radiátoru vč. dodávky	m			
Celkem za 64 Výplně otvorů						
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
13	9501	Opláštění sdk rozvod vody do 2np v nových příčkách z CD profilů sdk 12,5mm, do vlhkého prostředí	m2			
14	9502	Demontáž a zpětná montáž radiátorů (trubky- 1/2 nebo 3/4 col + natlakování)	kus			
15	9503	Rozebrání a zpětná montáž podhledu pro vedení potrubí vody	m			
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
16	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	8,00	99,50	796,00
17	965043441RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2 ručně mazanina tl. 10 - 15 cm s potěrem	m3	1,66	2 110,00	3 502,60
18	9601	Stáv. suť úklid	m3			
19	9602	betonový kanálek pro vedení plynu š.20cm, v.13cm vyplň kanálku - asfalt. zálivkou	mb			
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						4 298,60
Díl: 97 Prorážení otvorů						
20	602011121R00	Omítka jádrová sanační ručně	m2			
21	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2			
Celkem za 97 Prorážení otvorů						
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
22	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t			
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						
Díl: 711 Izolace proti vodě						
23	711121131RZ1	Izolace proti vlhk. vodor. nátěr asfalt. za horka 1x nátěr - včetně dodávky	m2			
24	711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou	m2			
25	711401113R00	Páska - pro izolaci	m			
26	771101210R00	Penetrace podkladu pod HI stěrku	m2			
27	62832132	Pás asfaltovaný těžký se sklenenou vložkou	m2			
28	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%			
Celkem za 711 Izolace proti vodě						

Položkový rozpočet

Stavba :	1311 Rekonstrukce Kuchyně	Rozpočet: 01	
Objekt :	01		Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713 Izolace tepelné						
29	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2			
30	28375767	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 Z	m3			
31	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%			
Celkem za		713 Izolace tepelné				
Díl: 720 Zdravotechnická instalace						
32	01	ZTI vč. zař. předmětu, Kanalizace se týká jen kuchyně viz samostatný rozpočet	kpl			
Celkem za		720 Zdravotechnická instalace				
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						
33	01	Oprava šachty pro čistící kusy v podlaze varny + nový poklop ocelový - viz díl ZTI	ks	1,00	5 200,00	5 200,00
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				5 200,00
Díl: 723 Vnitřní plynovod						
34	72301	Vnitřní plynovod	kpl			
Celkem za		723 Vnitřní plynovod				
Díl: 733 Rozvod potrubí						
35	733	Připojení radiátoru dl. 1,3 m	kus			
Celkem za		733 Rozvod potrubí				
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
36	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus			
37	766661132R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 2kř.do 1,45 m	kus			
38	76601	Nátěr ocel. zárubně	ks			
39	55330319	Zárubeň ocelová H 110 800x1970x110	kus			
40	55330326	Zárubeň ocelová H 110 1450x1970x110	kus			
41	61160186-1	Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 80x197 vč. kování, kliky a prahu	kus			
42	61160315	Dveře vnitřní hladké plně 2 kříd. 145x197 vč. kování, kliky a prahu	kus			
43	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%			
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						
44	771575107RT1	Montáž podlah keram., rezné hladké, tmel, 20x20 cm lepidlo, spárovací hmota	m2			
45	771575109RT1	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm lepidlo, spárovací hmota	m2	16,60	346,50	5 751,90
46	771577843R00	Podlahový profil dilatační výšky 10 mm	m			
47	59764202	Dlažba 200x200x9 mm protiskluz tř.R 11 (do vlhkého prostředí, cem.odolná)	m2			
48	59764203	Dlažba 300x300x9 mm (nad kanalizací mimo kuchyň)	m2			
49	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%			
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				5 751,90
Díl: 781 Obklady keramické						
50	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2			
51	781475114RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm lepidlo, spárovací hmota	m2			
52	781497111R00	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům	m			
53	59764203B	Obklad 200x200x9 mm (do vlhkého prostředí, cem.odolná)	m2			
54	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%			
Celkem za		781 Obklady keramické				
Díl: 784 Malby						
55	784191101R00	Penetrace podkladu 1x	m2			

Položkový rozpočet

Stavba :	1311 Rekonstrukce Kuchyně	Rozpočet: 01
Objekt :	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
56	784195612R00	Malba tekutá hygienická, bílá, 2 x	m2			
Celkem za		784 Malby				
Díl:	M21	Elektromontáže				
57	01	Elektromontáže viz samostatný rozpočet	kpl			
Celkem za		M21 Elektromontáže				
Díl:	M99	Ostatní práce "M"				
58	01	Montáž technologie gastro nastehování,+ napojení spotřebičů gastro	soubor			
Celkem za		M99 Ostatní práce "M"				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
59	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t			
60	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
61	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			
62	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t			
63	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			
64	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t			
65	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t			
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

Položkový rozpočet

matyáš

Stavba :	000002108 ZŠ Holzova - Brno	Rozpočet: 2856
Objekt :	02 Zdravotecnika	Zdravotecnika

Matyáš

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	113106350T00	Prořezání betonu	bm	202,00	10,00	2 020,00
2	132201209T00	Připlatek za lepiivost	m3	70,00	8,00	560,00
3	139711097T00	Výkop vč.zapískování hloubka 1,5m	bm	101,00	80,00	8 080,00
4	162601102T00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 km	m3	70,00	20,00	1 400,00
5	174101101T00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	70,00	26,00	1 820,00
6	176101222T00	Odvoz a uložení výkopku na skládku	m3	70,00	130,00	9 100,00
14	721130100T00	Potrubí odpadní KG DN 100	m	76,00	285,00	21 375,00
15	721130101T00	Potrubí odpadní KG DN 125	m	10,00	290,00	2 900,00
16	721130102T00	Potrubí odpadní KG DN 150	m	44,00	210,00	9 240,00
21	721170967R00	Orava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 160	kus	2,00	480,00	960,00
22	721171809R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 160	m	130,00	30,00	3 900,00

matyáš

170	1700
65	520
85	6800
65	1300
65	1690
65	8450
57	16245
10	2900
44	9240
2	960
130	3900

53 705,00

Rekapitulace

Kap.	popis položky	Základ DPH	Základ 21%
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
1	Elektromontáže (MONTÁŽ)	12260,00	12260,00
2	Elektromontáže (DEMONTÁŽ)	3060,00	3060,00
3	šroubový materiál, sádra, hmoždinky, vrtání otvorů	766,00	766,00
4	Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	9855,90	9855,90
	CELKEM URN	25941,90	25941,90
B. HZS			
5	Hodinová zúčtovací sazba	1000,00	1000,00
	CELKEM HZS	1000,00	1000,00
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ			
	CELKEM DODÁVKA		
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
6	zařízení staveniště	1347,10	1347,10
	CELKEM VRN	1347,10	1347,10
	REKAPITULACE CELKEM	28289,00	28289,00
			Základ 21%
	CELKEM - náklady bez DPH [Kč]:		28289,00
	Upravené náklady (*):		28289,00
	hodnoty DPH:		5940,69
	náklady včetně DPH:		34229,69
(*) byly upraveny z důvodu zaokrouhlení celkových nákladů bez DPH na jednotky			

relaxace

Elektromontáže

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH	
1	210010301	krab.přístrojová KP/KPR 68 propojovací vodot./svisle bez zapojení/d73x66mm+vrtání otvoru	16,00	6,00 ks	96,00	21%
2	210010351	krabice plastová nástěnná, IP5x; max. 100 x 100 mm ;bez zapojení	25,00	6,00 ks	150,00	21%
3	2100105030	konektor - svorka 2,5 - 6 mm2 bezšroubová	18,00	30,00 ks	540,00	21%
4	210101252	spojka celoplast.1kV SV do 4x16 mm2	1276,75	4,00 ks	5107,00	21%
5	210110514	vačkové spín.typu S 63 - 1103 nástěnné, 63A/400V	110,00	20,00 ks	2200,00	21%
6	2101110220	zás.dvojtlá 16A/230V AC-natocené dutinky;zapusťená;dětský zámek	65,00	4,00 ks	260,00	21%
7	210810046	CYKY - J 3x2,5 mm2 750V (PU)	34,00	25,00 m	850,00	21%
8	210810046	CYKY - J 3x2,5 mm2 750V (PU)	34,00	30,00 m	1020,00	21%
9	210810057	CYKY - J 5x4 mm2 750V (PU)	12,60	45,00 m	567,00	21%
10	2108100572	CYKY - J 5x10 mm2 750V (PU)	16,00	45,00 m	720,00	21%
11	ZEDNIC2	sekání DRÁŽKY 50x50mm ve zdělu,cihla	25,00	30,00 m	750,00	21%
DEMONTÁŽ				Montáž celkem:	12260,00	
12	210110514	vačkové spín.typu S 63 - 1103 nástěnné, 63A/400V	55,00	20,00 ks	1100,00	21%
13	2101110220	zás.dvojtlá 16A/230V AC-natocené dutinky;zapusťená;dětský zámek	32,00	20,00 ks	640,00	21%
14	215012110	lišta vkladací s víčkem 18x18mm; 17 x 17mm	44,00	30,00 m	1320,00	21%
Celkem za cenki:				Demontáž celkem:	3060,00	
					15320,00	

Materiály

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH	
1	1000002	KV CYKY-J 3 x 2,5 (C) CIVKA 500m	9,80	25,00 M	245,00	21%
2	10.044.057	Sádra balená šedá stavební	5,10	10,00 KG	51,00	21%
3	10.050.199	Spojka SVGZ-S4-1 4x6-4-35mm2 AL+Cu	448,50	4,00 KS	1794,00	21%
4	10.051.282	CYKY 5J10 (5CX10)	100,00	45,00 M	4500,00	21%
5	10.079.613	Dvojrأسلوكا - natocené dutinky napříkld typ 5513A-C02357 B	118,00	4,00 KS	472,00	21%
6	10.152.128	Krabice KU 68-1901 univerzální	6,40	6,00 KS	38,40	21%
7	17063	KV CYKY-J 5 x 4 (C)	41,50	45,00 M	1867,50	21%
8	577810	KRABICE instalační plastová, VIČKO ŠEDA IP54, 105X105X40	85,00	6,00 KS	510,00	21%
9	80977773	BEC KONEKTOR IDEAL 76B-6 stádec (červená)	12,60	30,00 KS	378,00	21%
Celkem za materiály:				9855,90		

Práce v HZS

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH	
1	HZS001	kontrola zapojení rozváděče,úprava zapojení,proněřování kabelů	250,00	4,00 hod.	1000,00	21%
Celkem za práci v HZS:				1000,00		
Celkem				26175,90		

vícepráce

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	2857	Vícepráce	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
03	Vícepráce		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
000002108	ZŠ Holzova - Brno		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtovatel			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 720	Ztížené výrobní podmínky	1 010
Z PSV celkem	48 797	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	50 517	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	3 000	Kompletační činnost (IČD)	1 768
ZRN+HZS	53 517	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	56 295	Ostatní náklady celkem	2 778

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %	56 295 Kč
DPH	21,0 %	11 822 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		68 117 Kč

Poznámka :

Slepý rozpočet

Stavba :	000002108 ZS Holzova - Brno	Rozpočet: 2857
Objekt :	03 Vícepráce	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61						
Upřesnění povrchů vnitřní						
1	611441241R00	Demontáž PZD desek vč. odbourání beton zálivky	soubor	1,00	860,00	860,00
2	611441341R00	Zpětné osazení PZD desek bez dodávky panelů	soubor	1,00	860,00	860,00
Celkem za 61 Upřesnění povrchů vnitřní						1 720,00
Díl: 713						
Izolace tepelné						
3	713383152T00	Izolace Paroc AL tl.40 DN22	bm	8,00	104,00	832,00
4	713383155T00	Izolace Paroc AL tl.40 DN42	bm	54,00	118,00	6 372,00
5	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	72,04	1,90	136,88
Celkem za 713 Izolace tepelné						7 340,88
Díl: 721						
Vnitřní kanalizace						
6	721160935R00	Oprava - přechod z plastových trub na kam, DN 100	kus	16,00	248,00	3 968,00
7	721170967R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 160	kus	16,00	485,00	7 760,00
8	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	117,28	1,50	175,92
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace						11 903,92
Díl: 733						
Rozvod potrubí						
9	722131935R00	Propojení dosavadního potrubí závit. do DN 40	kus	4,00	463,00	1 852,00
10	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	24,00	64,00	1 536,00
11	733111124R00	Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl., DN 20	m	8,00	226,00	1 808,00
12	733111127R00	Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl., DN 40	m	54,00	365,00	19 710,00
13	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	249,06	3,00	747,18
Celkem za 733 Rozvod potrubí						25 653,18
Díl: 767						
Konstrukce zámečnické						
14	767101003T00	OBJÍMKA LUPJ 3/4" VČETNĚ HMOŽDINKY 12 NYLON	ks	3,00	16,00	48,00
15	767101006T00	OBJÍMKA LUPJ 6/4" VČETNĚ HMOŽDINKY 12 NYLON	ks	21,00	21,00	441,00
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						489,00
Díl: 783						
Nátěry						
16	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	62,00	55,00	3 410,00
Celkem za 783 Nátěry						3 410,00
Díl: 799						
Ostatní						
17	1020 T00	Tlaková zkouška	hod	8,00	250,00	2 000,00
18	121 T00	Napuštění systému	hod	4,00	250,00	1 000,00
Celkem za 799 Ostatní						3 000,00




B R N O

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI, ÚTVAR TAJEMNÍKA, JÍROVA 2, 628 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ČJ.:
ZE DNE:
NAŠE ČJ.:
SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE: Eva Horáková
TEL.: 544424841
FAX:
E-MAIL: horakova@brno-lisen.cz
DATUM: 2013/09/23



Věc : Výpis z usnesení 70.schůze Rady městské části Brno – Líšeň ze dne 18.09.2013

Rada MČ Brno – Líšeň

pod bodem

3/70	souhlasí	s prodloužením termínu realizace veřejné zakázky malého rozsahu Oprava školní kuchyně a výdejny stravy ZŠ Holzova, Brno – Líšeň a s rozsahem souvisejících změnových prací na zakázce
	pověřuje	paní ředitelku SML, p.o. podpisem odpovídajícího dodatku ke smlouvě mezi Správou majetku Líšeň, p.o. a firmou Stavební firma Matyáš s.r.o., Bednařikova 1a, 628 00 Brno
	ukládá	paní ředitelce SML, p.o. zajistit zveřejnění textu dodatku na profilu zadavatele, T : do 15 dnů od uzavření smlouvy

v.r.
Mgr. Břetislav Štefan
starosta

v.r.
Ing. Mgr. Eliška Vondráčková
ověřovatelka

Vyhotovil : Horáková

