Příloha číslo 5: Demontáž a likvidace stávajících výtahů
„Dodávka a následný servis výtahů na poliklinice  Horníkova 34, Brno – Líšeň“

Při demontáži a likvidaci stávajících výtahů, bude zachován provoz vždy jednoho výtahu. Veškeré stavební a montážní práce budou pobíhat při plném provozu polikliniky, z tohoto důvodu je zhotovitel povinen:

· zajistit bezpečný průchod uživatelům i návštěvníkům
· každodenní úklid sutě, prachu, nářadí v budově i příchodových cest

· eliminovat hlučnost a prašnost prací na minimum

· předložit písemně časový harmonogram prací, který bude vyvěšen v budově polikliniky pro informovanost nájemníků a návštěvníků (v případě jeho změn požadujeme den dopředu aktualizovat harmonogram: podat písemnou formou zadavateli
· veškeré demontované díly stávajících výtahů byly vzápětí odváženy z prostoru polikliniky

V případě že nebudou moci být práce prováděny za těchto podmínek, zhotovitel bude informovat písemně a telefonicky zadavatele a práce budou provedeny mimo provozní dobu polikliniky.

