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A1. Průvodní zpráva :

a.1 Identifikační údaje stavby a investora :
název stavby : Oprava školní kuchyně- ZŠ Holzova 
místo stavby : ZŠ Holzova 1, Brno- Líšeň

a.2 Identifikační údaje projektanta :
Zodpovědný projektant: Ing. Adriana Husovská
Vypracoval: Hlavní 76, Hrušky  691 56

IČO: 702 92 485, TEL: 737 719 104

A2 Základní údaje o stavbě :

1.2.1 Ú  čel stavby   :
Jedná se o opravu kuchyně, která slouží pro zabezpečení stravování základní školy v Brně- Líšni. 

Stavebními  pracemi  bude  kuchyň  uvedena  do  provozuschopného  stavu  po  předchozím  odstranění 
navlhlých  podlahových  vrstev  a  keramických  obkladů  na  stěnách,  které  byly  poškozené  z  důvodu 
prasklého vodovodního potrubí a nekontrolovaného úniku vody. V současné době zde proběhly bourací 
práce, jsou odstraněné vrstvy podlah na podkladní  betonovou mazaninu, částečně jsou demontované 
stávající rozvody vody a ostatních instalací /plyn, elektro a kanalizace/.
 

A3 Průzkumy a podklady :
Pro zpracování projektové dokumentace byly použity :
- zaměření stávajícího stavu kuchyně, zakresleno bylo rozmístění technologie gastro
- projektová dokumentace – část zdravotechnika, a rozvody elektro z r.1994   
- požadavky investora 

 B  Souhrnná technická zpráva :

B1. Stavebně-technické řešení stavby

Kuchyň se nachází v 1.NP objektu stravování a tělovýchovy ZŠ Holzova. 
Objekt je 3-podlažní, postavený cca v roce 1997. Nosná k-ce montovaný skelet MS-OB s modulovou vzd. 
sloupů 2,4, 3,6 a 6,0m. Sloupy jsou založené na prefabrikovaných základových patkách. Střecha je sedlová, 
vyzdívky z keramických tvarovek.
Stavební práce se budou týkat pouze objektu samotné kuchyně, mimo zázemí kuchyně. Vnitřní dispozice a 
rozmístění technologie gastro zůstává beze změn, rovněž konstrukce podhledu a stávající rozvody 
vzduchotechniky.
Budou dokončené bourací práce a demontáž stávajících rozvodů.
K vybourání jsou navrženy i příčky v prostoru přípravny masa a zeleniny, které jsou ve špatném technickém 
stavu. Nově budou vyzděny z tvarovek ytong. 
Nově budou provedeny rozvody vody, trasa kanalizace z kuchyně, plynu a částečně elektro.
Na podkladní beton bude provedena nová hydroizolace, tepelná izolace a betonová mazanina s keramickou 
protiskluznou dlažbou, tato bude dle sklonu skluzu skupiny R11. Do podlahy budou osazené nové 
odvodňovací nerezové žlaby s mříží.
Na stěnách budou provedené nové obklady, v. 2,05m,ukončené hliníkovou lištou, stěny nad obkladem budou 
opatřené novým nátěrem.
Dále jsou navrženy sanační omítky v skladě potravin a kanceláři, kde je vlhkostí poškozená omítka.



2.3  Vliv stavby na životní prostředí :
Výstavba ani provoz nijak neohrozí  životní prostředí  v lokalitě.  Odpady vzniklé při  realizaci  stavebních 

prací - jedná se o odpady běžné u stavební výroby, budou tříděny a odváženy na řízené skládky. Třídění bude 
probíhat přímo na staveništi, skladování bude zajištěno v kontejnerech. Jedná se především o obalové materiály 
/folie, prázdné kartuše od tmelů/, dále zbytky polystyrenu, plynoslikátu a pod.

2.4  Péče o bezpečnost práce :
Během výstavby bude nutné dodržovat základní pravidla ochrany zdraví a bezpečnosti práce v souladu s 
vyhláškou 601/2006. Staveniště bude zabezpečeno proti přístupu cizích nepovolaných osob.

B.4 Technika prostředí staveb            

Vytápění a ohřev vody

Kuchyň je vytápěna teplovodním ústředním vytápěním, stávající otopné tělesa jsou napojené na rozvody v 
instalačním kanále, při rekonstrukci podlahy budou provedené nové přívody k radiátorům. 

Plynoinstalace
Nová  plynoinstalace  ke  spotřebičům  bude  provedená  ve  stejné  trase,  v  ochranném  betonovém  kanálku 
š.200mm. Hlavní uzávěr plynu se nachází v nice v chodbě před vstupními dveřmi do kuchyně. 

Zdravotechnika
Budou provedené nové rozvody vody ke všem výtokovým místům. Před započetím stavebních prací je 
doporučena kamerová zkouška ležaté kanalizace, pro ověření jejího skutečného stavu, projekt však počítá s 
novou ležatou kanalizací- trasa kuchynské kanalizace u lapolu. Splašková kanalizace zůstane beze změn.
Přívody vody k gastro technologii v podlaze budou v části nad podlahou uložené v chráničce, pro případ 
poškození při údržbě kuchyně. 
Pro provedení rozvodů vody bude nutno demontovat a opětovně osadit stávající kazetový podhled.

Elektroinstalace
Stávající  elektroinstalace  je  vedena  převážně  v  podhledu  pod  stropem,  tato  zůstane  zachována,  bude 
provedeno pouze nové napojení v rekonstruované části pod obkladem a v podlaze, včetně uzemnění. Kabely 
budou vedené v chráničkách. Nově budou osazené zásuvky s krytím. 

Hrušky, 08/2013 Ing. Adriana Husovská
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Technická zpráva stavební

1.Svislé konstrukce: 
V  prostoru  přípravy  masa  a  zeleniny  budou  vybourané  stávající  příčky.  Nově  budou  vyzděné  z 
porobetonového zdiva ytong na lepící tmel ytong, do výšky 1,7m.

2.Vodorovné konstrukce:
V místě trasy ležaté kanalizace bude doplněn podkladní beton včetně kari sítě.
V kuchyni bude provedena betonová mazanina, z časových důvodů je navrženo použití „rychlého“ 
betonu v jednotné tl. 6cm s kari sítí S 5/100x 5/100. Budou provedené dilatace v úsecích 3,5x3,5m.
Podlaha bude vyspádována ve spádu 0,5%- 2% k jednotlivým vpustím.
Rozvod plynu bude proveden v betonovém kanálku. 

3.Podlahy , obklady:
Nášlapnou vrstvu bude tvořit keramická dlažba 200/200mm, s protiskluznou úpravou, třída R11. Dlažba nad 
rozvodem plynu bude barevně odlišena.
Na stěnách kuchyně budou provedené keramické obklady do v. 2,05m, budou zakončené ukončovací lištou.
Dlažba i obklady budou v kvalitě vhodné do vlhkého prostředí.

4.Tepelné izolace a hydroizolace:
Pro výškové srovnání a tepelnou izolaci podlahy je navržen podlahový polystyrén, v tl. 50-70mm dle potřeby.  
Hydroizolace  na  podkladním  betonu  je  navržena  z  asfaltového  živičného  pasu typu  S+  penetrační  nátěr, 
izolace pod dlažbu a keramický obklad je navržena stěrková, tato bude vytažena do výšky 1,1 a 1,7m/mokré 
provozy/  nad úroveň podlahy.  
Rozvod plynu v betonovém kanálku bude opatřen asfaltovou plastovou izolací proti korozi. 

5.Sádrokartony:
Přívody vody pro tělocvičnu a nové rozvody vody pro kuchyň budou v části nad příčkou přípravny opláštěné 
sádrokartonovou deskou tl.12,5mm, do vlhkého prostředí.
Pro provedení rozvodů vody bude stávající podhled rozebrán a zpětně osazen, dle trasy ve výkresech ZTI.

6.Omítky, parapety:
Omítky na stěnách budou stávající, je navrženo přeštukování dle potřeby.  
Dále budou opatřené hygienicky nezávadnou barvou, 2x nátěr.
Parapety oken budou vlhkuodolné.  
Ve skladu a kanceláři budou provedené sanační omítky po předchozím oklepání zamokřené omítky, do v.cca 
0,8m nad viditelnou hranici zavlhnutí. Je navržen jednovrstvý sanační omítkový systém.

7.Výplně otvorů:
Vnitřní dveře budou typové hladké lakované, do jídelny dýhované, do ocelové zárubně cgu. 

Hrušky, 08/2013  Ing. Adriana Husovská
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a.1 Identifikační údaje stavby :
název stavby : Oprava  školní kuchyně- ZŠ Holzova
místo stavby : Holzova 1461/1, Brno- Líšeň
katastrální území : Brno- Líšeň
číslo parcely : 3077/3

a.2 Identifikační údaje investora :
investor stavby : Správa majetku Líšeň, p.o., Jírova 2, Brno- Líšeň 628 00

       
1.2.3 Identifikační údaje projektanta :
Zodpovědný projektant: Ing. Adriana Husovská
Vypracoval: Hlavní 76, Hrušky  691 56, IČO: 702 92 485, TEL: 737 719 104

a.informace o rozsahu a stavu staveniště
dotčená parcela se nachází v městské části Brno- Líšeň, hranice parcely jsou vymezené stávajícím 

souborem objektů základní školy a stávajícím oplocením.

b.sítě technické infrastruktury
Před pozemkem je zelený pruh a asfaltová komunikace, kde vedou potřebné inženýrské sítě. 

c.napojení na inženýrské sítě
Objekt je napojen na inženýrské sítě stávajícími přípojkami.

d.úpravy pro osoby s     omezenou schopností pohybu  
Investorem v této projektové dokumentaci nejsou požadovány. 

e.uspořádání a bezpečnost staveniště 
Během výstavby bude nutné dodržovat základní pravidla ochrany zdraví a  bezpečnosti práce v 

souladu s vyhláškou 601/2006 Sb. Staveniště bude zabezpečeno proti přístupu cizích nepovolaných osob.

f.řešení zařízení staveniště 
zázemí pro  pracovníky provádějící opravu kuchyně bude vytvořeno ve dvorní části  areálu,  na 

pozemku investora, kde je dostatečná plocha.

g.popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
nejsou navrženy

h.podmínky pro provádění stavby 
Během výstavby bude nutné dodržovat základní pravidla ochrany zdraví a bezpečnosti práce včetně 

dodržení § 15 zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci

i.podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě
stavební odpad vzniklý při výstavbě bude odvážen na řízenou skládku stavební suti v blízkém okolí

f.orientační lhůty výstavby 
Zahájení stavby : 09/2013
Ukončení stavby : 10/2013

Hrušky, 08/2013  Ing. Adriana Husovská


