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Úvod  

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci rozvodů vody pro varnu ZŠ Holzova v Brně Líšni, 

rekonstrukci tzv. tukové kanalizace v prostorách varny a novou plynoinstalaci pro spotřebiče 

varny. Splašková kanalizace vedoucí přes varnu bude ponechána stávající, stejně tak i 

rozvod vody vedený v instalačním kanálu a rozvod plynoinstalace pro učebny a pro kotelnu. 

 

Vodoinstalace: 

Spotřebiče ve varně byly nyní napojeny ze dvou míst. Ze stoupačky V7 a V9. Tyto 

připojení budou zrušena. Odbočka pro stoupačku V7 bude odpojena a zaslepena 

v instalačním kanále. Pod stropem varny na stoupačce V9 jsou odbočky směřující k podlaze 

(pro varnu). Tyto odbočky budou odpojeny a zaslepeny. Potrubí vedoucí do 2.NP bude 

ponecháno stávající. 

Pro varnu bude zhotovena nová odbočka v místnosti denního skladu (místo napojení). 

Odbočka pro varnu bude osazena kulovými kohouty s odvodněním. Nový páteřní rozvod 

pro varnu bude veden v podhledu. Z páteřní trasy budou zhotoveny odbočky pro skupiny ZP. 

Ty budou vedeny v konstrukcích (ve zdech, v podlaze). 

Rozvod pro varnu bude zhotoven z potrubí PPR. Páteřní rozvod bude vedený v podhledu 

v pozinkovaných žlábcích. Kotvení potrubí bude objímkami do stropní konstrukce. Rozvod 

vedený v konstrukcích bude uchycen příchytkami. Potrubí bude izolováno pěnovými 

izolačními trubicemi (jedná se o nelaminované tepelně izolační trubice z pěnového 

polyethylenu s uzavřenou buněčnou strukturou). 

Odbočky pro výtoky K80, K150 a OV budou vyvedeny z podlahy v ochranné trubce 

DN 32. Konce ochranné trubky budou zatmeleny. Potrubí bezprostředně před kulovým 

kohoutem bude objímkou připevněno k L profilu 30x30x3, který bude ukotven do podlahy. 

Toto opatření je z důvodu mechanického poškození rozvodů.  

Stávající stoupačka V7 bude napojena pod stropem varny z nového páteřního rozvodu. 

Odbočky budou osazeny kulovými kohouty s odvodněním. 

V prostorách varny nebudou osazeny nové výtoky SV ani TV. Stávající zdroj TV bude 

ponechán stávající. Oběh TV v cirkulačním potrubí zajistí cirkulační čerpadlo, které je 

umístěno u zdroje TV a bude ponecháno stávající. 

Tlaková zkouška, proplach a desinfekce potrubního systému bude provedena podle 

ČSN EN 806.4. 
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Tuková kanalizace 

Tuková kanalizace bude zrekonstruována od úrovně 1 m od hranice objektu 

po stoupačku „a“. Kanalizace bude do úrovně podlahy zhotovena z potrubí PVC KG. Od 

úrovně podlahy z potrubí PVC HT. Na potrubí jsou umístěny dvě revizní šachty, ve kterých 

jsou čistící kusy. Revizní šachty budou využity stávající. Potrubí bude v popsaném úseku 

zhotoveno kompletně nově až po napojení jednotlivých ZP. Potrubí bude zhotovena ve 

stávajících trasách a spádech tukové kanalizace. Při realizaci je nutno v místech křížení se 

splaškovou kanalizací dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k narušení splaškové 

kanalizace. Odvětrání tukové kanalizace je realizováno stoupačkou č. “t“. Ta je vyvedena 

nad střechu. 

Stávající tuková kanalizace bude od hrany objektu po stávající LAPOL pročištěna. 

V prostoru varny se nachází VZT zařízení. Při realizaci je nutné ověřit, zda není 

požadavek pro napojení odvodu kondenzátu z VZT zařízení do rekonstruované kanalizace 

(je předpokládáno, že odvod kondenzátu je realizován do stávající splaškové kanalizace). 

Montáž a zkouška těsnosti bude provedena v souladu s ČSN EN 12056. 

Zařizovací p ředměty 

Budou osazeny nové keramické ZP (umyvadla, výlevka). Gastro zařízení bude použito 

stávající. Nové budou osazeny podlahové vpusti a nerezové podlahové žlaby. Výtokové 

baterie ke všem ZP budou instalovány nové. 

Typy za řizovacích p ředmětů a baterii nutno odsouhlasit s investorem p řed započetím 
montážních prací.  

 

Plynoinstalace 

Pro varnu je zhotovena z plynoměrné skříně samostatná větev DN 32. Ta je přivedena do 

prostoru varny, kde je osazen hlavní uzávěr kuchyně H.U.K. DN 32. Stávající k800 bude 

vyměněn za nový kulový kohout. Od uzávěru bude zhotoven rozvod plynoinstalace pro varnu 

nově. V prostoru varny jsou vedeny volně pod stropem ještě větve pro kotelnu DN 150 a 

pro učebny DN 40. tyto větve zůstanou ponechány stávající.  

Od H.U.K bude NTL plynovod DN 32 přiveden do podlahy. V podlaze bude zhotoven 

Páteřní rozvod z ocelového potrubí s izolací bralen. Uložení potrubí v podlaze je znázorněno 

ve výkrese (viz. řez A-Á). Potrubí vedené v podlaze musí splňovat požadavky TPG 704 01 



 
Bratislavská 5, Hustopeče u Brna 

tel:519412061, fax: 519 412062, e-mail: mcabal@cmprojekt.cz  
IČ : 26919451 DIČ: CZ-26919451, zapsána do obchodního rejstříku 

Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 45382 
 
 

4

článek 5.3.16. Dlažbu nad trasou plynoinstalace doporučuji zhotovit odlišné barvy z důvodů 

eliminování poškození potrubí plynoinstalace. 

Potrubí vycházející z podlahy bude opatřeno chráničkou s přesahem min. 30 mm 

nad úroveň podlahy. Chránička bude utěsněna. 

 
Plynové spot řebiče: 

 

Stávající ohřívací vana 21-17P – 2 ks (4,7 kW – 0,5 m3/hod). Spotřebič je dle TPG 800 00 

klasifikován jako spotřebiče provedení „A“. Před spotřebičem bude umístěn uzávěr plynu 

DN 15 (kulový kohout).  

Stávající ohřívací stolička VP 13 – 2 ks (7,5 kW – 0,8 m3/hod. Spotřebič je dle 

TPG 800 00 klasifikován jako spotřebiče provedení „A“. Před spotřebičem bude umístěn 

uzávěr plynu DN 15 (kulový kohout).  

Stávající plynový sporák – 1 ks (11,1 kW – 1,2 m3/hod. Spotřebič je dle TPG 800 00 

klasifikován jako spotřebiče provedení „A“. Před spotřebičem bude umístěn uzávěr plynu 

DN 15 (kulový kohout).  

Stávající sporák SPE 40 – 2 ks (17,5 kW – 1,89 m3/hod). Spotřebič je dle TPG 800 00 

klasifikován jako spotřebiče provedení „A“. Před spotřebičem bude umístěn uzávěr plynu 

DN 20 (kulový kohout).  

 

Celkový instalovaný výkon varny 

P=2x4,7+2x7,5+11,1+2x17,5=70,5 kW          =>    min objem =352,5 m3 

Objem varna 427,8 m3. 

427,8 > 352,5  =>  spotřebiče splňují požadavky pro umístění 

Jelikož se jedná o stávající spotřebiče, přívod spalovacího vzduchu je vyhovující. 

Před montáží bude ověřeno, zda je požadována přímá vazba plynoinstalace a VZT. 

V případě tohoto požadavku bude osazen elektroventil DN 32 – bez proudu uzavřen. 
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Spot řeba plynu varny:    

Spotřebič
množství 

[ks]
max. hod. potřeba 

plynu [m3/hod]

max. hod. potřeba 
plynu celkem 

[m3/hod]
stávající ohřívací vana 21-17P 2 0,5 1,0
stávající ohřívací stolička VP 13 2 0,8 1,6
stávající plynový sporák 1 1,2 1,2
stávající sporák SPE 40 2 1,89 3,8

Celkem 7,6  

Max. hodinová potřeba plynu .................................................... 7,6 m3/hod 

 
Bude provedena tlaková zkouška pevnosti a t ěsnosti NTL plynovodu. Zkouška 
pevnosti bude provedena p řetlakem 100 kPa – doba trvání zkoušky 15 min, 
zkouška t ěsnosti bude provedena p řetlakem 10 kPa – doba trvání 15 min. 
Zkušební médium vzduch . 

 
Použitá literatura: 

ČSN EN 1775 Plynovody v budovách  

Katalogové listy výrobců 

TPG 704 01, TPG 800 00 

 

Závěr: 

Pokud se během stavby vyskytnou nejasnosti nebo změny je investor povinen o těchto 

změnách informovat projektanta.  

Veškeré práce budou prováděny v souladu s platnými předpisy a ČSN. 

 
 
 
 
 
v Hustopečích 23. 8. 2013 Vypracoval: Aleš Palát 


