TECHNICKA ZPRAVA UPRAV KOTELNY MOLAKOVA 3

Jako stavajici zdroj tepla v bytovém domé MOLAKOVA 3 slouzi dva plynové kotle
FERROLI ECONCEPT 51A PROTHERM 50.

V prostoru kotli (Molakova 3) je osazen zasobnikovy ohiiva¢ TV o objemu 140 litra. Stejny
zasobnik je umistén v objektech Moldkova 1 a Molakova 5, kde jsou umistény i regulacni
ventily pro vyvazeni systému, vzdy pied ohfivatem vody.

Otopny systém v objektu byl navrzen a je provozovan s teplotnim spadem 80/60°C.
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Ustav technickych zatizeni budov, Veveti 95, 602 00 Brno
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- projednani se zastupcem investora, za MC Liseii Ing. Davidem Cechem

- prohlidka mista stavby — mistni Setfeni za ucasti obsluhy kotelny pana Jaromira Dvotaka

3 TECHNICKE RESENI

3.1 Stavajici technické FeSeni

V kotelné jsou osazeny dva zavésné kondenzaCni plynové kotle FERROLI ECONCEPT 51A,
kazdy o regulovatelném vykonu 11,0-48,8kKW. Kotle jsou zavéseny na nosnych konstrukcich.
Nové kotle jsou v provedeni C — s uzavienou spalovaci komorou (turbo). Pfivod spalovaciho
vzduchu a odvod spalin z kotl( jsou feseny novymi plastovymi potrubimi, Které jsou vedeny
v prostoru po demontovanych koufovodech. Nové odvody spalin jsou v provedeni pro
kondenzac¢ni provoz.

Provoz kotli je fizen kotlovymi regulatory. Jeden z kotli slouzi jako fidici a druhy jako
podiizeny. Kotlovy regulator nadiizeného kotle zajistuje kaskadni spinani kotlt, ekvitermni
fizeni teploty topné vody (podle venkovni teploty) a spinani ob&hového &erpadla pro UT a
cerpadla pro ohiev TV.

Nastaveni ekvitermni kiivky: pro venkovni teplotu -12°C je pozadovana teplota topné vody
80°C.
Nastaveni ohfevu TV: ohiev TV na 60°C v zasobnikovém ohiivaci

Kazdy kotel je jistén proti prekroc¢eni povoleného pietlaku pojistnym ventilem, ktery je jeho
soucasti.

Vystupni a vratné potrubi topné vody z kotlU je osazeno uzaviracimi kohouty a je napojeno na
primarni potrubni rozvod, ktery je osazen pod kotli ve tvaru U.

Na potrubni rozvod je napojeno potrubi rozvodu UT a potrubi rozvodu ohievu TV.

Expanzi vody v systému zajistuje stavajici expanzni nadoba s membranou o objemu 140 litri.
Kondenzat ze spalin je z jednotlivych kotli odvadén plastovym potrubim do neutralizaéniho
boxu, ktery je osazen pod kotli. Z neutralizacniho boxu je vyvedeno odpadni potrubi do
stavajici kanalizace.



Do odpadniho potrubi jsou rovnéz napojeny odpady z pojistnych ventild kotld a
zéasobnikového ohiivace TV.
Ptivod plynu pro kotle zistane stavajici.

Kotelna vykazuje nedostatky pii provozu, nezajistuje komfortni vytdpéni vSech napojenych
bytovych jednotek. Za provozu se vyskytuji vypadky zdroje, které musi fesit obsluha osobnim
zasahem do kotelny.

Pii¢inou Spatné funkce systému pii bézném provozu je nevhodnost tlakovych poméri v
primarnim kotlovém potrubnim rozvodu a fizeni systému jako celku. Vzhledem k dynamice
soustavy vznika pii uréitém stavu ¢erpadel kotli, vétve UT a TV k obracenému k obracenému
prutoku vody kotli. Systém je nevyvazeny, zkrat neplni svoji funkci.

Jeden kotel je trvale v provozu, pficemz priubézné natapi druhy kotel, ktery se z toho duvodu
viibec nenastartuje. Proto je nutné provést tpravy nize definované.

3.2 Navrh uprav technického FeSeni

V koteln¢ nejsou osazeny regulacni ventily pro statické vyvazeni systému a kotlovy okruh je
V soucasnosti napojen napifimo na sekundarni okruh vytdpéni, proto jsou problémy pii
provozovani kotelny.

Pro zlepSeni hydrauliky a nastaveni jeji stability bude na spolecné potrubi ke kotlim
instalovan hydraulicky vyrovnava¢ dynamickych tlaki (HVDT), aby se oddé¢lil primarni —
kotlovy okruh od sekundarniho. Pro zajisténi bezproblémového chodu jednotlivych kotla
v kaskad¢ je ke kazdému kotli doplnéna zpétna klapka a rucni regulacni ventil, ktery zajisti
nastaveni optimalnich parametri tak, aby se jednotlivé kotle hydraulicky neovliviiovaly.

V ramci instalace HVDT je nutné provést drobné upravy ve vedeni potrubi — odizolovéni a
dil¢i posunuti (pfevareni) potrubi, aby bylo mozné umistit HVDT v prostoru kotelny vedle
kotlu, resp. pod kotle.

Na sekundarni okruh pro vytapéni i vétev pro ohiev teplé vody (TV) budou osazeny rucni
regulacni ventily.

Na jednotlivych potrubnich vétvich budou doplnény teploméry a tlakoméry (manostaty) — viz
schéma kotelny.

Dodavatel uprav Kotelny zajisti montaz navark pro potfeby méfeni a regulace (MaR) a
vyménu regulacnich armatur, které jsou dodavkou MaR.

3.3 Potrubni rozvody, natéry, izolace

Potrubni rozvody topné vody a plynu jsou zhotoveny z ocelovych trub ¢ernych, bezesvych.
Potrubni rozvody kondenzatu ze spalin a odpady z pojistnych ventilti jsou zhotoveny z
plastovych trub.

Ocelové potrubi a nosné prvky jsou opatieny ochrannym natérem 1x S2000 + 1x S2013.
Oznageni potrubi je provedeno dle CSN 13 0074, pomoci §titki nalepenych na izolaci a
smerem proudéni.

Potrubi topné vody je tepelné izolovano pouzdry z mineralni viny s povrchovou tapravou Al
folii.

Pti realizaci uprav bude provedeno ¢astecné odizolovani stavajiciho potrubi a nasledné po
provedenych montazich bude vse zpét doizolovano.

Izolace budou provedeny dle vyhlasky 193/2007Sb.



Min. tloustky tepelnych izolaci:

DN potrubi tloustka izolace
[mm]
20-25 30
32 40
40 20
50 50
65 &0

Tyto hodnoty plati pro izolaci ze skruzi z kamenné viny 0 objem. hmotnosti min. 65 kg/m3.
M¢érnd hodnota soucinitele tep. vodivosti dle CSN EN 12667 je 0,039W/mK pii 50°C.

4 POZADAVKY NA OSTATNI PROFESE
4.1 Elektroinstalace

Ptipojeni novych plynovych kotli na elektrickou sit’ 230V/50Hz.
Propojeni kotli na novy fidici systém kotelny.

Ptipojeni venkovniho ekvitermniho ¢idla na regulaci.

Ptipojeni ¢idla teploty topné vody na novou regula¢ni jednotku.
Ptipojeni ¢idla teploty TV v zasobniku na konektor regulatoru kotelny.

4.2 Stavebni upravy
V ramci tprav technologického zatizeni se nepredpokladaji Zadné stavebni upravy.

4.3 Méreni a regulace

V ramci uprav kotelny bude instalovan kompletné novy fidici systém kotelny, ktery zajisti
ovladani — spinani jednotlivych kotla a fizeni ovladani Cerpadel vytapéni a ohfevu TV.
Stavajici kotlova automatika, kterd dosud ovlada chod celé kotelny, bude nahrazena novym
systémem, ktery feSi samostatnd dokumentace v¢. elektro ¢asti — napdjeni jednotlivych
spotiebici.

5 TOPNA ZKOUSKA

Po dokonceni montaze a provedeni tlakové zkousky je provedena funkéni zkouska. Pied
provedenim topné zkousky je nutné provést hydraulické vyvazeni celého topného systému —
zdroje tepla v¢. koncovych odbérnych mist.

Po odstranéni ptipadnych zavad bude zahajen zkuSebni provoz v rozsahu 72 hodin.

6 BEZPECNOST PRACE

Pti provadéni praci a obsluze zafizeni je nutno dodrzovat pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci dle zakona 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci) a jeho provadéni dle nafizeni vlady



591/2006 Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na
staveniStich.

Dale je pak nutné dodrzovat nafizeni vyhlasky CUBP &. 48/1982 Sb. ve znéni pozdgjsich
piedpist, kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych
zatizeni a nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobngjsich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostiedi a nafizeni vlady 362/2005 o bliz$ich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky, nebo do hloubky.

6.1 Pfi provadéni stavebnich a montaZnich praci

Pti vlastnich stavebnich a montaznich pracich je tieba z hlediska bezpecnosti klast diraz na
dodrzovani téchto zéasad:

- Zptsobilost pracovniki a jejich vybaveni k vykonavani praci (odborné zdatnost a pracovni
pomucky),

- montazni prace (pfiprava montaznich praci, pfevzeti montazniho pracovisté, manipulovani s
biemeny),

- prace ve vyskach a nad volnou hloubkou (zajisténi pracovnikil proti padu, zajisténi proti
padu predméta a materialu, prace na stieSe, predani a prevzeti konstrukci apod.).

Montaz bude provadét organizace s prislusnym opravnénim.

Pti realizaci uprav je nutné ptizvat zodpovédného projektanta vytdpéni na autorsky dozor
provadénych uprav kotelny.

6.2 P¥i obsluze zarizeni

Projektovd dokumentace je zpracovana v souladu s platnymi normami. Montaz, udrzbu a
piipadné opravy bude provadét organizace s pfislusnym opravnénim. Dodavatel provede
zaSkoleni obsluhy a seznameni obsluhy s provoznimi stavy jednotlivych zafizeni, s reviznimi
a servisnimi lhitami. Pro obsluhu stanovi provozovatel pfislusné pracovniky, které necha
vyskolit a pfezkousSet.

Opravy zafizeni jsou provadét jen uréeni vyskoleni pracovnici. Pfi opravach nutno
respektovat elektrotechnické bezpe€nostni piedpisy. Strojné technologické =zafizeni a
elektrickou instalaci nutno udrzovat v dobrém technickém stavu.

Kotelnu je moZzno provozovat bez trvalé ptitomnosti obsluhy, s obasnym dohledem.

Potrubni rozvody jsou oznaceny podle protékajicich médii. Veskera zatfizeni s povrchovou
teplotou nad 50°C jsou opatiena tepelnou izolaci. Vstup je oznacen tabulkou, zakazujicimi
vstup nepovolanym osobam.



