TECHNICKA ZPRAVA UPRAV KOTELNY MOLAKOVA 11

Jako stavajici zdroj tepla v bytovém dom& MOLAKOVA 11 slouzi tii plynové Kotle
FERROLI ECONCEPT 51A PROTHERM 50

V kotelné je osazen zasobnikovy ohfiva¢ TV 0 objemu 318 litru.

Otopny systém v objektu byl navrzen a je provozovan s teplotnim spadem 80/60°C.

2 PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

- Projektova dokumentace realizace stavby, Ing. Pavel Burian, projekce UT, ZI, plyn;
zodpovédny projektant: Ing. Pavel Burian, Drnovice 178, 683 04 Drnovice, IC 68071230
(04/2011)

- Odborné posouzeni funkce zdroje tepla v BD Moldkova 3, Brno — LiSen
Vysoké uceni technické v Brn¢, Fakulta stavebni
Ustav technickych zatizeni budov
Veveii 95, 602 00 Brno
Vypracovali:  Doc. Ing. Ale§ Rubina, Ph.D., Ing. Petr Blasinski (01/2014)

- projednani se zastupcem investora, za MC Liseti Ing. Davidem Cechem

- prohlidka mista stavby — mistni Setfeni za ucasti obsluhy kotelny pana Jaromira Dvotéaka

3 TECHNICKE RESENI

3.1 Stavajici technické FeSeni

V koteln¢ jsou osazeny tfi zavésné kondenzaCni plynové kotle FERROLI ECONCEPT 51A,
kazdy o regulovatelném vykonu 11,0-48,8kW. Kotle jsou zavéseny na nosnych konstrukcich
z ocelovych profild UPE 120, upevnénych ke stropu a podlaze kotelny. Tato nosna
konstrukce je nutna z divodu, Ze kotelna je oblozena hluk tlumici izolaci, na kterou neni
mozné zafizeni kotelny povésit.

Nové kotle jsou v provedeni C — s uzavienou spalovaci komorou (turbo). Pfivod spalovaciho
vzduchu a odvod spalin z kotld jsou feSeny novymi plastovymi potrubimi, které jsou vedeny
v prostoru po demontovanych koufovodech. Nové odvody spalin jsou v provedeni pro
kondenzacni provoz.

Provoz kotlia je tizen kotlovymi regulatory. Jeden z kotld slouzi jako fidici a dalsi dva jako
podtizené. Kotlovy regulator nadfizené¢ho kotle zajistuje kaskadni spinani kotla, ekvitermni
tizeni teploty topné vody (podle venkovni teploty) a spinani ob&hového &erpadla pro UT a
Cerpadla pro ohiev TV.

Nastaveni ekvitermni kiivky: pro venkovni teplotu -12°C je pozadovana teplota topné vody
80°C.
Nastaveni ohtevu TV: ohiev TV na 60°C v zasobnikovém ohiivaci

Kazdy kotel je jistén proti prekroc¢eni povoleného pietlaku pojistnym ventilem, ktery je jeho
soucasti.

Vystupni a vratné potrubi topné vody z kotlU je osazeno uzaviracimi kohouty a je napojeno na
primarni potrubni rozvod, ktery je osazen pod kotli ve tvaru U.

Na potrubni rozvod je napojeno stavajici potrubi rozvodu UT a stavajici potrubi rozvodu
ohrevu TV.

Expanzi vody v systému zajiSt'uje stavajici expanzni nadoba s membranou o objemu 110 litrd.
Kondenzat ze spalin je z jednotlivych kotli odvadén plastovym potrubim do neutralizaéniho
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boxu, ktery je osazen pod kotli. Z neutralizacniho boxu je vyvedeno odpadni potrubi do
stavajici kanalizace.

Do odpadniho potrubi jsou rovnéz napojeny odpady z pojistnych ventild kotld a
zéasobnikového ohiivace TV.

Pfivod plynu pro kotle zustane stavajici, je pouze pied vstupem potrubi do kotelny, za
hlavnim uzavérem plynu, bude umistén bezpecnostni uzavér plynu. Aby bylo tento mozno
umistit pted kotelnu, provede se posun HUP na potrubi cca 0,5 m zpét, pred kotelnou.

Kotelna vykazuje nedostatky pfi provozu a nezajistuje plny komfort dodavek tepla pro
vytapéni a teplé vody, ob¢as vypadava zdroj do poruchy.

Pfi¢inou Spatné funkce systému pii béZném provozu je nevhodnost tlakovych poméra v
primarnim kotlovém potrubnim rozvodu a fizeni systému jako celku. Vzhledem k dynamice
soustavy vznika pii uréitém stavu ¢erpadel kotld, vétve UT a TV k obracenému k obracenému
pritoku vody kotli. Systém je nevyvazZeny, zkrat neplni svoji funkci. Proto je nutné provést
upravy nize definované.

3.2 Navrh uprav technického FeSeni

V koteln¢ nejsou osazeny regulacni ventily pro statické vyvazeni systému a kotlovy okruh je
V soucasnosti napojen napifimo na sekundarni okruh vytdpéni, proto jsou problémy pii
provozovani kotelny.

Pro zlepSeni hydrauliky a nastaveni jeji stability bude na spolecné potrubi ke kotlim
instalovan hydraulicky vyrovnava¢ dynamickych tlaki (HVDT), aby se oddé¢lil primarni —
kotlovy okruh od sekundarniho. Pro zajisténi bezproblémového chodu jednotlivych kotld
v kaskade je ke kazdému kotli doplnéna zpétna klapka a ru¢ni regulacni ventil, ktery zajisti
nastaveni optimalnich parametri tak, aby se jednotlivé kotle hydraulicky neovliviiovaly.

V ramci instalace HVDT je nutné provést drobné upravy ve vedeni potrubi — odizolovani a
dil¢i posunuti (pfevareni) potrubi, aby bylo mozné umistit HVDT v prostoru kotelny vedle
kotli.

Na sekundarni okruh pro vytdpéni a vétev pro ohiev teplé vody (TV) budou osazeny rucni
regulacni ventily.

Na jednotlivych potrubnich vétvich budou doplnény teploméry a tlakoméry (manostaty) — viz
schéma kotelny.

Na okruhu rozvodu teplé vody budou osazeny — vyménény stavajici regulacni ventily za nové
termostatické ventily, které umozni nastaveni teploty TV mezi 35-60°C.

Dodavatel uprav kotelny zajisti montaz navarkd pro potieby meéteni a regulace (MaR) a
vymeénu regulacnich armatur, které jsou dodavkou MaR.

3.3 Potrubni rozvody, natéry, izolace

Potrubni rozvody topné vody a plynu jsou zhotoveny z ocelovych trub ¢ernych, bezesvych.
Potrubni rozvody kondenzatu ze spalin a odpady z pojistnych ventilti jsou zhotoveny z
plastovych trub.

Ocelové potrubi a nosné prvky jsou opatieny ochrannym natérem 1x S2000 + 1x S2013.
Oznageni potrubi je provedeno dle CSN 13 0074, pomoci §titkii nalepenych na izolaci a
smerem proudéni.

Potrubi topné vody je tepelné izolovano pouzdry z mineralni viny s povrchovou tapravou Al
folii.



Pti realizaci uprav bude provedeno ¢aste¢né odizolovani stavajiciho zatfizeni a nasledn€ po
provedenych montézich bude vse zpét doizolovano. Izolace budou provedeny dle vyhlasky
193/2007Sb.

Min. tloustky tepelnych izolaci:

DN potrubi tloust’ka izolace
[mm]
20-25 30
32 40
40 20
50 50
65 60

Tyto hodnoty plati pro izolaci ze skruzi z kamenné viny 0 objem. hmotnosti min. 65 kg/m3.
M¢rna hodnota soucinitele tep. vodivosti dle CSN EN 12667 je 0,039W/mK pti 50°C.

4 POZADAVKY NA OSTATNI PROFESE
4.1 Plynoinstalace

Uprava stavajiciho NTL plynovodniho potrubi — posun hlavniho uzavéru kotelny a doplnéni
nového bezpecnostniho uzavéru kotelny. Navrzen je pfimocinny bezpe€nostni uzavér BPV,
DN40, ptirubovy (bez odvétrani).

4.2 Elektroinstalace

Propojeni kotli na novy fidici systém kotelny.

Ptipojeni venkovniho ekvitermniho ¢idla na regulaci.

Ptipojeni ¢idla teploty topné vody na novou regula¢ni jednotku.
Ptipojeni ¢idla teploty TV v zasobniku na konektor regulatoru kotelny.

4.3 Zdravotné technické instalace

Vymeéna stavajicich termostatickych ventilii teplé vody a instalace rucnich regulacnich ventila
na jednotlivé vétve TV.
VSse ostatni zastava dle stavajiciho stavu.

4.4 Stavebni Gpravy
V ramci Uprav technologického zatizeni se neptedpokladaji Zadné stavebni Gpravy.

4.5 Méreni a regulace

V rdmci uprav kotelny bude instalovan kompletné novy fidici systém kotelny, ktery zajisti
ovladani — spinani jednotlivych kotla a fizeni ovladani Cerpadel vytapéni a ohfevu TV.
Stavajici kotlova automatika, ktera dosud ovlada chod celé kotelny, bude nahrazena novym
systémem, ktery fesi samostatna dokumentace v¢. elektro ¢asti — napajeni jednotlivych
spottebici.



5 TOPNA ZKOUSKA

Po dokon¢eni montaze a provedeni tlakové zkouSky je provedena funkéni zkouska. Pied
provedenim topné zkousky je nutné provést hydraulické vyvazeni celého topného systému —
zdroje tepla v¢. koncovych odbérnych mist.

Po odstranéni ptipadnych zavad bude zahajen zkusebni provoz v rozsahu 72 hodin.

6 BEZPECNOST PRACE

Pti provadéni praci a obsluze zafizeni je nutno dodrzovat pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci dle zakona 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) a jeho provadéni dle nafizeni vlady
591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

Dale je pak nutné dodrzovat nafizeni vyhlasky CUBP ¢&. 48/1982 Sb. ve znéni pozdgjsich
piedpisi, kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych
zatizeni a nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sh. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostiedi a nafizeni vlady 362/2005 o bliz$ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky, nebo do hloubky.

6.1 Pfi provadéni stavebnich a montaZnich praci

Pti vlastnich stavebnich a montaznich pracich je tfeba z hlediska bezpec¢nosti klast diraz na
dodrzovani téchto zasad:

- zpusobilost pracovniki a jejich vybaveni k vykonavani praci (odborné zdatnost a pracovni
pomucky),

- montazni prace (pfiprava montaZnich praci, pfevzeti montazniho pracovisté, manipulovani s
bfemeny),

- prace ve vyskach a nad volnou hloubkou (zajiSténi pracovniki proti padu, zajiSténi proti
padu predméta a materialu, prace na stiese, predani a prevzeti konstrukci apod.),

Montaz bude provadét organizace s ptislusnym opravnénim.

Pti realizaci uprav je nutné pfizvat zodpovédného projektanta vytapéni na autorsky dozor
provadénych tprav kotelny.

6.2 P¥i obsluze zarizeni

Projektovd dokumentace je zpracovana v souladu s platnymi normami. Montaz, udrzbu a
piipadné opravy bude provadét organizace s prislusnym opravnénim. Dodavatel provede
zaSkoleni obsluhy a seznameni obsluhy s provoznimi stavy jednotlivych zafizeni, s reviznimi
a servisnimi lhitami. Pro obsluhu stanovi provozovatel pfislusné pracovniky, které necha
vyskolit a prezkouset.

Opravy zafizeni jsou provadét jen urceni vyskoleni pracovnici. Pfi opravach nutno
respektovat elektrotechnické bezpe€nostni piedpisy. Strojné technologické =zafizeni a
elektrickou instalaci nutno udrzovat v dobrém technickém stavu.

Kotelnu je mozno provozovat bez trvalé ptitomnosti obsluhy, s obasnym dohledem.



Potrubni rozvody jsou oznaceny podle protékajicich médii. Veskera zatizeni s povrchovou
teplotou nad 50°C jsou opatiena tepelnou izolaci. Vstup je 0znacen tabulkou, zakazujicimi
vstup nepovolanym osobam.



