
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
 

Stavba : 20151201 Horníkova 34, Brno - Líšeň
Modernizace výtahů TONV 500, Horníkova 34, Brno - Líšeň

Zadavatel : Statutární město Brno - Správa majetku Líšeň IČO : 44992785
Jírova 2609/2 DIČ : CZ44992785

62800 Brno - Líšeň

Projektant : Ing. Jan Kozlík IČO : 70462593
Okrouhlá 436/11 DIČ :

62500 Brno-Bohunice

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena
Ostatní a vedlejší náklady 1,00
1 Modernizace výtahů TONV 500 1,00 0,00
Stavební objekt 2,00
2 Modernizace výtahů TONV 500 - výtah A (nosnost 630 kg) 928.1.0.2 2,00 0,00
3 Modernizace výtahů TONV 500 - výtah B (nosnost 1150 kg) 928.1.0.2 2,00 0,00

0,00

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
        Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební 
práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení 
požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující 
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost 
stanovení jednotkové ceny.
        Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných 
podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, 
náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na 
dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

        Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 
předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, 
dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví 
nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které 
jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Celkem za stavbu

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

        Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou 
zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena 
dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení 
předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 
Sb.

        Vymezení některých pojmů
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        Vedlejší a ostatní náklady
Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci 
těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu  případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, 
vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou 
přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele 
stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a 
konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

        Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), 
pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala 
jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných 
jednotek.
Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny 
za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných 
jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, 
jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

        Příplatky za ztížené podmínky prací
Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento 
příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a 
technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

        Závaznost a změna soupisu

        Závaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, 
doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv 
měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

        Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

        Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

        Cenová soustava

        Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. 
Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

        Technické podmínky
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 
obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na 
elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

        Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek 
nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší 
rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Celkem

61 0,00

63 0,00

95 0,00

96 0,00

99 0,00

771 0,00

776 0,00

784 0,00

M21 0,00

M33 0,00

VN 0,00

ON 0,00

Cena celkem 0,00

Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Malby

Elektromontáže

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také 
ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na 
webových stránkách MMR.

        Závěrečné ustanovení
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Upravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě.  Elektronickou podobou soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

        Zpracování elektronické podoby soupisu
Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny 
ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty 
celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích 
souboru.

        Jiný formát soupisu

        Elektronická podoba soupisu
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Vyplňte  následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název
Ulice a č.p. 
Místo 
PSČ 
IČO
DIČ
Kontaktní osoba 
                telefon, fax
                e-mail 

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

 



S: 20151201 Modernizace výtahů TONV 500, Horníkova 34, Brno - Líšeň
O: 1 Modernizace výtahů TONV 500
R: 01 Ostatní a vedlejší náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: VN Vedlejší náklady

1 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 0,00 RTS

2 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00 RTS

3 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 0,00 RTS

4 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 0,00 RTS

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 0,00 RTS

Díl: ON Ostatní náklady
6 005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ Soubor 1,00000 0,00 RTS

7 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 0,00 RTS

8 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 0,00 RTS

9 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 0,00 RTS

10 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 0,00 RTS

11 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 0,00 RTS

12 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 0,00 RTS

13 00528 R Podmínky dotačních programů Soubor 1,00000 0,00 RTS

14 005281010R Propagace Soubor 1,00000 0,00 RTS

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád).

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla 
nezbytné.

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se specifickými obchodními podmínkami objednatele.

Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou 
propagaci, tiskoviny apod.

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v 
nichž se stavební práce provádí.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

0,00

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, 
kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 
signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně 
užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu a jejich uvedení do původního stavu.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Poznámka uchazeče
0,00

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 
související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.



Stavba : 20151201 Modernizace výtah ů TONV 500, Horníkova 34, Brno - Líše ň

Objekt : 2 JKSO : 928.1.0.2

Zákl. údaje 2

Třídník stavebních objekt928 Opravy a údržba

928.1 Opravy a údržba objektů pozemního stavitelství

928.1.0

928.1.0.2 rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Rozsah: 1,00 m3

Rekapitulace soupis ů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

02 Stavební část 0,00 

03 Technologická část 0,00 
Celkem objekt 2 0,00 

Rekapitulace soupisu 02

Stavební díl Cena (Kč)

61 Upravy povrchů vnitřní 0,00

63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00

96 Bourání konstrukcí 0,00

99 Staveništní přesun hmot 0,00

771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,00

776 Podlahy povlakové 0,00

784 Malby 0,00
Celkem soupis 02 0,00

Rekapitulace soupisu 03

Stavební díl Cena (Kč)

M21 Elektromontáže 0,00

M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 0,00
Celkem soupis 03 0,00

Modernizace výtah ů TONV 500 - výtah A (nosnost 630 kg)

Rekapitulace stavebního objektu

Modernizace výtah ů TONV 500 - výtah A (nosnost 630 kg)

Stavební část

Technologická část



S: 20151201 Modernizace výtahů TONV 500, Horníkova 34, Brno - Líšeň
O: 2 Modernizace výtahů TONV 500 - výtah A (nosnost 630 kg)
R: 02 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

1 612401391RT2 ...přes 0,25 do 1 m2 kus 3,00000 0,00 801-4 RTS

3 3,00000

2 612409991RT2 ...s použitím suché maltové směsi m 15,36000 0,00 801-4 RTS

3*(1,06+2*2,03) 15,36000

3 612481211RT2 ...s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 2,53440 0,00 801-1 RTS

3*(1,06+2*2,03)*0,165 2,53440

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

4 631312141R00 ...v dosavadních mazaninách m3 0,00954 0,00 801-4 RTS

3*1,06*0,06*0,05 0,00954

5 631351101R00 ...zřízení m2 0,79500 0,00 801-1 RTS

3*1,06*0,25 0,79500

6 631351102R00 ...odstranění m2 0,79500 0,00 801-1 RTS

3*1,06*0,25 0,79500

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

7 952901111R00 ...světlá výška podlaží do 4 m m2 40,05000 0,00 801-1 RTS

dno šachty : 2,4*1,8 4,32000

strojovna : 4,85*1,8 8,73000

pracovní prostor : 3*3,0*3,0 27,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí

8 962052211R00 ...nadzákladového m3 0,24000 0,00 801-3 RTS

fundament : 0,8*0,6*0,5 0,24000

9 978059611R00 ...z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 m2 2,39400 0,00 801-3 RTS

3*(1,06+2*2,13)*0,15 2,39400

10 979011111R00 ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 0,78907 0,00 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,9, : 

Součet: : 0,78907 0,78907

11 979011121R00 ...příplatek za každé další podlaží t 1,57813 0,00 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,9, : 

Součet: : 1,57813 1,57813

12 979081111R00 ...do 1 km t 0,78907 0,00 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,9, : 

Součet: : 0,78907 0,78907

13 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 7,89066 0,00 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,9, : 

Součet: : 7,89066 7,89066

14 979082111R00 ...do 10 m t 0,78907 0,00 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,9, : 

Součet: : 0,78907 0,78907

15 979082121R00 ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 2,36720 0,00 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,9, : 

Součet: : 2,36720 2,36720

16 979990001R00 ...stavební suti t 0,78907 0,00 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,9, : 

Součet: : 0,78907 0,78907

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

979 08-4 Poplatek za skládku

0,00
999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů

978 05 Odsekání a odebrání obkladů

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

978 05-2 stěn

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

0,00
952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů

952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s 
rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání

0,00
962 05-2 Bourání zdiva železobetonového

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

612 48-12 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou

0,00
631 31 Doplnění mazanin betonem prostým

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,

631 31-3 rýh

631 35 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
0,00

612 40-1 Omítky malých ploch vnitřních stěn

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

612 40-9 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod.



17 999281108R00 ...výšky do 12 m t 0,18973 0,00 801-4 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3,4,5,7,8, : 

Součet: : 0,18973 0,18973

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

18 771475014R00 ...výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele m 0,99000 0,00 800-771 RTS

3*2*0,165 0,99000

19 771479001R00 ...pro soklíky m 0,60000 0,00 800-771 RTS

3*2*0,1 0,60000

20 771575109R00 ...300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele m2 0,06360 0,00 800-771 RTS

1*1,06*0,06 0,06360

21 771578011R00 ...spára podlaha-stěna silikonem m 3,25000 0,00 800-771 RTS

3*2*(0,165+2*0,1)+1,06 3,25000

22 771579791R00 ...Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 0,06360 0,00 800-771 RTS

1,06*0,06 0,06360

23 597642031R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i 
exteriér

m2 0,06869 0,00 SPCM RTS

1,06*0,06*1,08 0,06869

24 597642420R dlažba keramická sokl s požlábkem; š = 90 mm; l = 200 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro 
interiér i exteriér

kus 6,00000 0,00 SPCM RTS

3*2 6,00000

25 998771102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0,00417 0,00 800-771 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

18,20,21,23,24, : 

Součet: : 0,00417 0,00417

Díl: 776 Podlahy povlakové

26 776521100RU2 ...z PVC, montáž včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm m2 0,12720 0,00 800-775 RTS

2*1,06*0,06 0,12720

27 998776102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0,00044 0,00 800-775 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

26, : 

Součet: : 0,00044 0,00044

Díl: 784 Malby

28 784442001R00 ...disperzní, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace m2 2,53440 0,00 800-784 RTS

3*(1,06+2*2,03)*0,165 2,53440

998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové

vodorovně do 50 m

0,00
784 45 Malby z malířských směsí

771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických

998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic

50 m vodorovně

0,00
776 52 Lepení povlakových podlah z plastů

776 52-1 Lepení povlakových podlah z plastů - pásy

0,00
771 47 Montáž soklíků z dlaždic keramických

771 47-9 Řezání dlaždic

771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických

771 57-8 Zvláštní úpravy spár

vč. dodávky a montáže silikonu.

oborů 801, 803, 811 a 812

999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů



S: 20151201 Modernizace výtahů TONV 500, Horníkova 34, Brno - Líšeň
O: 2 Modernizace výtahů TONV 500 - výtah A (nosnost 630 kg)
R: 03 Technologická část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: M21 Elektromontáže

1 210009999T00 Elektroinstalace soubor 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy
2 330039999T00 Výtah A (nosnost 630 kg) soubor 1,00000 0,00 Vlastní

- demontáž původního stroje ve strojovně výtahu, rozvaděče a materiálu souvisejícím se starým výtahem

- zazdění a začištění původních, příp. vytvoření nových otvorů v podlaze strojovny

- likvidace demontovaného materiálu

- v případě, že bude výtahový stroj umístěn ve výtahové šachtě, bude nově osazena větrací mřížka mezi šachtou a strojovnou. Větrací otvor má rozměr 
min 1% půdorysné plochy šachty

- osazení nové výtahové technologie vč. nových šachetních dveří 900/2100 mm - podrobně viz TZ, odstavec 3.1, Výtah s označením "A"

- nové napojení nového výtahu na elektrickou energii - podrobně viz TZ, odstavec 3.3, elektroinstalace

- elektrický rozvaděč bude dle zvolené technologie umístěn buď v rámu šachetních dveří nebo ve strojovně výtahu

0,00

Položka obsahuje:

- kompletní demontáž stávající výtahové technologie původního výtahu TONV 500

- vybourání stávajících šachetních dveří vč. zárubní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
0,00

Položka obsahuje:

- kompletní demontáž stávající elektroinstalace původního výtahu TONV 500

- likvidace demontovaného materiálu



Stavba : 20151201 Modernizace výtah ů TONV 500, Horníkova 34, Brno - Líše ň

Objekt : 3 JKSO : 928.1.0.2

Zákl. údaje 3

Třídník stavebních objekt928 Opravy a údržba

928.1 Opravy a údržba objektů pozemního stavitelství

928.1.0

928.1.0.2 rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Rozsah: m3

Rekapitulace soupis ů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

04 Stavební část 0,00 

05 Technologická část 0,00 
Celkem objekt 3 0,00 

Rekapitulace soupisu 04

Stavební díl Cena (Kč)

61 Upravy povrchů vnitřní 0,00

63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00

96 Bourání konstrukcí 0,00

99 Staveništní přesun hmot 0,00

771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,00

776 Podlahy povlakové 0,00

784 Malby 0,00
Celkem soupis 04 0,00

Rekapitulace soupisu 05

Stavební díl Cena (Kč)

M21 Elektromontáže 0,00

M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 0,00
Celkem soupis 05 0,00

Modernizace výtah ů TONV 500 - výtah B (nosnost 1150 kg)

Rekapitulace stavebního objektu

Modernizace výtah ů TONV 500 - výtah B (nosnost 1150 kg)

Stavební část

Technologická část



S: 20151201 Modernizace výtahů TONV 500, Horníkova 34, Brno - Líšeň
O: 3 Modernizace výtahů TONV 500 - výtah B (nosnost 1150 kg)
R: 04 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

1 612401391RT2 ...přes 0,25 do 1 m2 kus 3,00000 0,00 801-4 RTS

3 3,00000

2 612409991RT2 ...s použitím suché maltové směsi m 15,36000 0,00 801-4 RTS

3*(1,06+2*2,03) 15,36000

3 612481211RT2 ...s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 2,53440 0,00 801-1 RTS

3*(1,06+2*2,03)*0,165 2,53440

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

4 631312141R00 ...v dosavadních mazaninách m3 0,00954 0,00 801-4 RTS

3*1,06*0,06*0,05 0,00954

5 631351101R00 ...zřízení m2 0,79500 0,00 801-1 RTS

3*1,06*0,25 0,79500

6 631351102R00 ...odstranění m2 0,79500 0,00 801-1 RTS

3*1,06*0,25 0,79500

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

7 952901111R00 ...světlá výška podlaží do 4 m m2 40,05000 0,00 801-1 RTS

dno šachty : 2,4*1,8 4,32000

strojovna : 4,85*1,8 8,73000

pracovní prostor : 3*3,0*3,0 27,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí

8 962052211R00 ...nadzákladového m3 0,24000 0,00 801-3 RTS

fundament : 0,8*0,6*0,5 0,24000

9 978059611R00 ...z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 m2 2,39400 0,00 801-3 RTS

3*(1,06+2*2,13)*0,15 2,39400

10 979011111R00 ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 0,78907 0,00 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,9, : 

Součet: : 0,78907 0,78907

11 979011121R00 ...příplatek za každé další podlaží t 1,57813 0,00 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,9, : 

Součet: : 1,57813 1,57813

12 979081111R00 ...do 1 km t 0,78907 0,00 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,9, : 

Součet: : 0,78907 0,78907

13 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 7,89066 0,00 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,9, : 

Součet: : 7,89066 7,89066

14 979082111R00 ...do 10 m t 0,78907 0,00 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,9, : 

Součet: : 0,78907 0,78907

15 979082121R00 ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 2,36720 0,00 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,9, : 

Součet: : 2,36720 2,36720

16 979990001R00 ...stavební suti t 0,78907 0,00 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,9, : 

Součet: : 0,78907 0,78907

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

979 08-4 Poplatek za skládku

0,00
999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů

978 05 Odsekání a odebrání obkladů

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

978 05-2 stěn

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

0,00
952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů

952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s 
rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání

0,00
962 05-2 Bourání zdiva železobetonového

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

612 48-12 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou

0,00
631 31 Doplnění mazanin betonem prostým

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,

631 31-3 rýh

631 35 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
0,00

612 40-1 Omítky malých ploch vnitřních stěn

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

612 40-9 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod.



17 999281108R00 ...výšky do 12 m t 0,18973 0,00 801-4 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3,4,5,7,8, : 

Součet: : 0,18973 0,18973

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

18 771475014R00 ...výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele m 0,99000 0,00 800-771 RTS

3*2*0,165 0,99000

19 771479001R00 ...pro soklíky m 0,60000 0,00 800-771 RTS

3*2*0,1 0,60000

20 771575109R00 ...300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele m2 0,06360 0,00 800-771 RTS

1*1,06*0,06 0,06360

21 771578011R00 ...spára podlaha-stěna silikonem m 3,25000 0,00 800-771 RTS

3*2*(0,165+2*0,1)+1,06 3,25000

22 771579791R00 ...Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 0,06360 0,00 800-771 RTS

1,06*0,06 0,06360

23 597642031R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i 
exteriér

m2 0,06869 0,00 SPCM RTS

1,06*0,06*1,08 0,06869

24 597642420R dlažba keramická sokl s požlábkem; š = 90 mm; l = 200 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro 
interiér i exteriér

kus 6,00000 0,00 SPCM RTS

3*2 6,00000

25 998771102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0,00417 0,00 800-771 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

18,20,21,23,24, : 

Součet: : 0,00417 0,00417

Díl: 776 Podlahy povlakové

26 776521100RU2 ...z PVC, montáž včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm m2 0,12720 0,00 800-775 RTS

2*1,06*0,06 0,12720

27 998776102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0,00044 0,00 800-775 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

26, : 

Součet: : 0,00044 0,00044

Díl: 784 Malby

28 784442001R00 ...disperzní, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace m2 2,53440 0,00 800-784 RTS

3*(1,06+2*2,03)*0,165 2,53440

998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové

vodorovně do 50 m

0,00
784 45 Malby z malířských směsí

771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických

998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic

50 m vodorovně

0,00
776 52 Lepení povlakových podlah z plastů

776 52-1 Lepení povlakových podlah z plastů - pásy

0,00
771 47 Montáž soklíků z dlaždic keramických

771 47-9 Řezání dlaždic

771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických

771 57-8 Zvláštní úpravy spár

vč. dodávky a montáže silikonu.

oborů 801, 803, 811 a 812

999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů



S: 20151201 Modernizace výtahů TONV 500, Horníkova 34, Brno - Líšeň
O: 3 Modernizace výtahů TONV 500 - výtah B (nosnost 1150 kg)
R: 05 Technologická část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: M21 Elektromontáže

1 210009998T00 Elektroinstalace výtahu B soubor 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy
2 330039998T00 Výtah B (nosnost 1150 kg) soubor 1,00000 0,00 Vlastní

- demontáž původního stroje ve strojovně výtahu, rozvaděče a materiálu souvisejícím se starým výtahem

- zazdění a začištění původních, příp. vytvoření nových otvorů v podlaze strojovny

- likvidace demontovaného materiálu

- v případě, že bude výtahový stroj umístěn ve výtahové šachtě, bude nově osazena větrací mřížka mezi šachtou a strojovnou. Větrací otvor má rozměr 
min 1% půdorysné plochy šachty

- osazení nové výtahové technologie vč. nových šachetních dveří 900/2100 mm - podrobně viz TZ, odstavec 3.1, Výtah s označením "B"

- nové napojení nového výtahu na elektrickou energii - podrobně viz TZ, odstavec 3.3, elektroinstalace

- elektrický rozvaděč bude dle zvolené technologie umístěn buď v rámu šachetních dveří nebo ve strojovně výtahu

0,00

Položka obsahuje:

- kompletní demontáž stávající výtahové technologie původního výtahu TONV 500

- vybourání stávajících šachetních dveří vč. zárubní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
0,00

Položka obsahuje:

- kompletní demontáž stávající elektroinstalace původního výtahu TONV 500

- likvidace demontovaného materiálu


