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B.1.       POPIS ÚZEMÍ STAVBY  

B.1.a) Charakteristika stavebního pozemku

Stavba se nachází v mírně svažitém terénu. Pro přístup na staveniště bude využito místní pří-
stupové komunikace.

B.1.b) Průzkumy a měření, závěry

Byl proveden průzkum stávajícího objektu projektanty a zjištěné bylo zapracováno do PD.

B.1.c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Nezasahuje se do ochranných ani bezpečnostních pásem. 

B.1.d) Vztah k záplavovým, poddolovaným územím

Stavba se nenachází v lokalitě poddolovaní ani v záplavovém území.

B.1.e) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby

Stavba po realizaci nebude mít vliv na okolní výstavbu.

B.1.f) Požadavky na asanace, demolice kácení dřevin

Provedení stavby nevyvolává žádné další požadavky.

B.1.g) Požadavky na zábory ZPF

Nejsou žádné požadavky.

B.1.h) Územně technické podmínky

Neprovádí se žádné úpravy, ani nové nevznikají.

B.1.i) Věcné a časové vazby, požadavky na související investice

Stavba nevyvolává žádné požadavky.

B.2        CELKOVÝ POPIS STAVBY  

B.2.1 Účel užívání

Jedná se o objekt dnes užívaný jako poliklinika, kolaudovaný v roce 1991 jako zdravotní 
středisko.
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

Urbanistické řešení se nemění. Architektonický vzhled stavby bude po provedení navr-
hovaných úprav stejný jako stávající. Nezmění se stávající podmínky denního osvětlení v jednot-
livých místnostech ani podmínky jejich oslunění.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

V objektu se žádná technologická zařízení nevyskytují.

B.2.4 Bezbariérové řešení stavby

Výtah po modernizaci bude splňovat požadavky v ČSN EN 81-70 Bezpečnostní předpisy pro 
konstrukci a montáž výtahů – část 70: Zvláštní úprava výtahu určených pro dopravu osob a ná-
kladů – Přístupnost výtahu včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Navrhovaný 
výtah musí splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena tak, aby byla bezpečná.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

B.2.6.a)              Stavební řešení  
Jedná se o kompletní výměnu dvou výtahů v centrální části budovy. 
Stávající  výtah TONV 500 (max.  Nosnost 500 kg, max 6 osob) s  osnačením  "A" bude 

demontován a bude nahrazen novými osobním výtahem o nosnosti 630 kg pro 8 osob.
Stávající výtah TONV 500  (max. Nosnost 500 kg, max 6 osob) s osnačením  "B" bude 

demontován a bud nahrazen novým osobním výtahem o nosnosti 1150 kg pro 15 osob.
Výtahový stroj u obou výtahů bude umístěn na stěně šachty v posledním podlaží.
Stavební řešení je podrobně popsáno v technické zprávě.

B.2.6.b)              Konstrukční a materiálové řešení  
Jedná se o úpravy stávajícího objektu spočívající v kompletní výměně stávajících dvou vý-

tahů TONV 500 umístěných v centrální části budovy a s tím spojené stavební úpravy. Kon-
strukční a materiálové řešení je podrobně popsáno v technické zprávě.

B.2.6.c)              Mechanická odolnost a stabilita  
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za 

následek zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných 
částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvo-
ření nosné konstrukce a poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

B.2.7 Charakteristika technických a technologických zařízení

Jedná se o kompletní výměnu dvou výtahů v centrální části budovy. 
Stávající  výtah TONV 500 (max.  Nosnost 500 kg, max 6 osob) s  osnačením  "A" bude 

demontován a bude nahrazen novými osobním výtahem o nosnosti 630 kg pro 8 osob.
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Stávající výtah TONV 500  (max. Nosnost 500 kg, max 6 osob) s osnačením  "B" bude 
demontován a bud nahrazen novým osobním výtahem o nosnosti 1150 kg pro 15 osob.

 Součástí výměny jsou i nezbytné stavební úpravy, podrobně popsány v technické zprávě.
Nový osobní výtah bude proveden v technologii bez strojovny. Výtahový stroj bude umístěn 

na stěně šachty v posledním podlaží .
Stávající strojovna výtahu již nebude využívána jako strojovna, může v ní být umístěn el. 

rozvaděč nového výtahu.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Viz samostatná část PD.

B.2.9 Zásady hospodaření s energií

Navrhovanými úpravami nedojde k navýšení energetické spotřeby.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu

Navrhované úpravy neovlivní stávající stav.
Navrhovanými úpravami nedojde ke zvýšení hladiny hluku. Obytné místnosti mají zajištěno 

dostatečné denní osvětlení, přímé větrání a vytápění s regulací tepla.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Stávající stav se nemění, nejsou navrhovány žádné úpravy.

B.3        PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  

Stávající stav se nemění, nejsou navrhovány žádné úpravy.

B.4        DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ  

Stávající stav se nemění, nejsou navrhovány žádné úpravy.

B.5        ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH ÚPRAV  

Stávající stav se nemění.

B.6        POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA  

Úpravy na domě nebudou mít negativní dopad na životní prostředí. Při likvidaci odpadů je 
nutno postupovat podle zákona č. 185/2001 Sb. Zejména je třeba odpady likvidovat pouze v za-
řízeních, která jsou k tomu určena dle uvedeného zákona. 

B.7        OCHRANA OBYVATELSTVA  

Všechny navrhované úpravy jsou v souladu s normovými požadavky.
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B.8        ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  

a) Napojení staveniště na inženýrské sítě
Veškeré napojení bude provedeno na rozvody médií ve stávajícím domě.

b) Odvodnění staveniště

Odvodnění plochy staveniště není zapotřebí řešit, protože stavební činností se nezmění sou-
časný způsob jímání srážkových vod a k zásahu do spodních vod rozhodně nedojde.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Doprava materiálu na staveniště bude probíhat nákladními automobily. Není plánován zásah 
do stávající technické infrastruktury.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Provádění navržených úprav nebude mít zásadní vliv na okolní stavby a pozemky.

e) Ochrana okolí a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Kácení dřevin není předpokládáno. Ostatní okolní vzrostlou zeleň bude zhotovitel díla 
chránit, a to v maximální možné míře včetně svěřených ploch. 

f) Maximální zábory pro staveniště
Veškeré zařízení  staveniště  se předpokládá uvnitř  objektu.  Vlastní  řešení  zařízení  sta-

veniště bude záviset na zhotoviteli a to především na dispozičních možnostech.

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace

Způsob likvidace odpadu ze stavby bude probíhat dle charakteru odpadového materiálu. Sou-
běžně se stavebními pracemi bude probíhat separace jednotlivých druhů odpadu a jeho odvoz a 
likvidace ve specializovaných firmách a skládkách. Stavba ani staveniště není znečištěna látkami 
toxického charakteru. Za řádnou likvidaci odpadů v průběhu stavby je zodpovědný dodavatel 
stavebních prací.

Dodavatel stavby bude při likvidaci odpadů postupovat v souladu s platnými předpisy, tj. zá-
konem č. 185/2001 Sb. o odpadech a jeho prováděcí vyhlášky, především vyhlášky MŽP č. 
381/2001 Sb. kterou se stanoví Katalog odpadů a vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o po-
drobnostech s nakládání s odpady.

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zeminy

Zemní práce nebudou.

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě
Během výstavby musí být používané jen stroje a zařízení v náležitém technickém stavu 

tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy, popř. do podzemních vod. 
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Odpady je možno likvidovat výlučně v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci odpa-
dů a doklady o předání odpadů do těchto provozoven  musí zhotovitel, popř. stavebník, uschovat 
pro případnou kontrolu.

Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. pálením spalitelného odpa-
du nebo nedostatečným zajištěním lehkých materiálů proti odfouknutí.

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob
Staveniště je nutné zhotovitelem ve spolupráci s investorem řádně zabezpečit tak, aby nedo-

šlo ke zranění obyvatel. Další požadavky na zajištění staveniště jsou obsaženy v odst.1 přílohy 
č.1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Bezpečnost staveniště z     hlediska ochrany veřejných zájmů   
Veškerý provoz spojený s realizací stavby bude probíhat tak, aby nebyl omezen provoz na 

veřejných komunikacích a nebyla narušena práva třetích osob. Provoz na stavbě může probíhat 
pouze v denní dobu tak, aby okolí stavby nebylo zatěžováno hlukem v nočních hodinách.

Pohyb stavby na zpevněných plochách vozovky či chodníku bude realizován na základě roz-
hodnutí o zvláštním užívání komunikace – ZUK, jež bude vydáno před vlastní realizací pří-
slušným silničním správním orgánem a budou dodrženy zde stanovené podmínky. 

Bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků 
Veškeré stavební práce na dané stavbě budou prováděny v souladu se zákoníkem práce z.č. 

262/2006Sb. Bude dodržen způsob zajištění bezpečnosti při práci pro výstavbu dle vyhl. 
192/2005Sb, a dále jak stanoví nařízení vlády č.591/2006Sb. S ohledem na provádění stavebních 
prací z lešení musí být striktně dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s 
nebezpečím pádu z výšky.

Pracovníci musí splňovat podmínky odborné a zdravotní způsobilosti. Musí být dodržovány 
platné všeobecné předpisy bezpečnosti práce a předpisy pro jednotlivá technická zařízení, jež bu-
dou používány při stavebních pracích. Je nutné respektovat další předepsaná ustanovení vyplýva-
jící z technických podmínek pro manipulaci s použitými materiály a výrobky. Pracovníci musí 
být s příslušnými platnými předpisy prokazatelně seznámeni.

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č.309/2006 Sb. §15, 
odst.2 zajistí podle druhu a velikosti stavby zadavatel stavby, budou-li na staveništi vykonávány 
práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví.

k) Úpravy pro bezbarierové užívání výstavbou dotčených staveb 

Nejsou navrženy úpravy pro bezbarierové užívání dotčené stavby. Stávající přístupy do ob-
jektu budou zachovány.

l) Zásady pro dopravně inženýrská opatření

Pro provedení a zásobování stavby budou využity převážně stávající komunikace s respek-
továním stávajícího dopravního značení. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Nejsou stanoveny speciální podmínky pro provedení stavby.
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n)  Postup výstavby
– Podpis SoD
– Dílenská dokumentace
– Technická příprava výroby
– Výroba výtahu
– Demontáž stávajícího výtahu
– Likvidace demontovaného materiálu
– Dodávka a montáž výtahu
– Zkoušky a následné předání

V Brně 12/2015 Petr Bartoš


