PROJEKT PRO STAVEBNI RiZENI

MODERNIZACE VYTAHU TONYV 500
HORNIKOVA 34
BRNO - LISEN

B. Souhrnna technicka zprava

Prosinec 2015



Modernizace vytahit TONV 500 2 Souhrnna technicka zprava
Hornikova 34, Brno - Liseil

B.1. POPIS UZEMI STAVBY

B.1.a) Charakteristika stavebniho pozemku

Stavba se nachdzi v mirn€ svazitém terénu. Pro pfistup na staveniSté bude vyuzito mistni pfi-
stupové komunikace.

B.1.b) Prizkumy a méfeni, zavéry

Byl proveden prizkum stavajiciho objektu projektanty a zjisténé bylo zapracovano do PD.

B.1.c)  Stavajici ochranna a bezpe¢nostni pasma

Nezasahuje se do ochrannych ani bezpec¢nostnich pasem.

B.1.d) Vztah k zaplavovym, poddolovanym tizemim

Stavba se nenachazi v lokalité¢ poddolovani ani v zaplavovém uzemi.

B.1.e)  Vliv stavby na okolni pozemky a stavby

Stavba po realizaci nebude mit vliv na okolni vystavbu.

B.1.f)  Pozadavky na asanace, demolice kaceni dFevin

Provedeni stavby nevyvolava zadné dal$i pozadavky.

B.1.g) Pozadavky na zabory ZPF

Nejsou zadné pozadavky.

B.1.h) Uzemné technické podminky

Neprovadi se Zadné Gipravy, ani nové nevznikaji.

B.1.i)  Vécné a ¢asové vazby, poZzadavky na souvisejici investice

Stavba nevyvoléva zadné pozadavky.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Ucéel uzivani

Jedna se o objekt dnes uzivany jako poliklinika, kolaudovany v roce 1991 jako zdravotni
stiedisko.
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Urbanistické feSeni se neméni. Architektonicky vzhled stavby bude po provedeni navr-
hovanych tprav stejny jako stavajici. Nezméni se stavajici podminky denniho osvétleni v jednot-
livych mistnostech ani podminky jejich oslunéni.

B.2.3 Celkové provozni FeSeni, technologie vyroby

V objektu se zadna technologicka zatizeni nevyskytuji.

B.2.4 Bezbariérové reSeni stavby

Vytah po modernizaci bude spliiovat pozadavky v CSN EN 81-70 Bezpecnostni predpisy pro
konstrukei a montaZz vytahii — ¢ast 70: Zvlastni uprava vytahu urcenych pro dopravu osob a na-
kladii — Pristupnost vytahu véetné osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Navrhovany
vytah musi spliiovat pozadavky vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Stavba je navrzena tak, aby byla bezpecna.

B.2.6 Z:akladni charakteristika objektu

B.2.6.a) Stavebni feSeni

Jedna se o kompletni vyménu dvou vytahti v centralni ¢asti budovy.

Stavajici vytah TONV 500 (max. Nosnost 500 kg, max 6 osob) s osnacenim "A'" bude
demontovan a bude nahrazen novymi osobnim vytahem o nosnosti 630 kg pro 8 osob.

Stavajici vytah TONV 500 (max. Nosnost 500 kg, max 6 osob) s osnacenim "B" bude
demontovan a bud nahrazen novym osobnim vytahem o nosnosti 1150 kg pro 15 osob.

Vytahovy stroj u obou vytahli bude umistén na sténé Sachty v poslednim podlazi.
Stavebni feSeni je podrobné popsano v technické zprave.

B.2.6.b) Konstrukéni a materialové feSeni

Jedna se o upravy stavajiciho objektu spocivajici v kompletni vyméné stavajicich dvou vy-
tahtt TONV 500 umisténych v centralni ¢asti budovy a s tim spojené stavebni ipravy. Kon-
strukéni a materidlové feSeni je podrobné popsano v technické zprave.

B.2.6.c) Mechanicka odolnost a stabilita

Stavba je navrZena tak, aby zatizeni na ni ptsobici v prib&hu vystavby a uzivani nemélo za
nasledek ziiceni stavby nebo jeji ¢asti, vEtsi stupen neptipustného pietvoreni, poskozeni jinych
Casti stavby nebo technickych zatizeni anebo instalovaného vybaveni v disledku vétsiho pretvo-

wrwe

B.2.7 Charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Jedna se o kompletni vyménu dvou vytahti v centralni ¢asti budovy.

Stavajici vytah TONV 500 (max. Nosnost 500 kg, max 6 osob) s osnacenim "A'" bude
demontovan a bude nahrazen novymi osobnim vytahem o nosnosti 630 kg pro 8 osob.
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Stavajici vytah TONV 500 (max. Nosnost 500 kg, max 6 osob) s osnacenim "B'" bude
demontovan a bud nahrazen novym osobnim vytahem o nosnosti 1150 kg pro 15 osob.

Soucasti vymeény jsou i nezbytné stavebni upravy, podrobn¢ popsany v technické zprave.

Novy osobni vytah bude proveden v technologii bez strojovny. Vytahovy stroj bude umistén
na stén¢ Sachty v poslednim podlaZzi .

Stavajici strojovna vytahu jiz nebude vyuZivana jako strojovna, mize v ni byt umistén el.
rozvadé¢ nového vytahu.

B.2.8 PoZarné bezpec¢nostni FeSeni
Viz samostatna ¢ast PD.
B.2.9 Zasady hospodareni s energii

Navrhovanymi upravami nedojde k navyseni energetické spotieby.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavbu

Navrhované upravy neovlivni stavajici stav.

Navrhovanymi upravami nedojde ke zvySeni hladiny hluku. Obytné mistnosti maji zajiSténo
dostatecné denni osvétleni, pfimé vétrani a vytapeni s regulaci tepla.

B.2.11  Ochrana stavby pied negativnimi u¢inky vnéjSiho prostiedi

Stavajici stav se nemeéni, nejsou navrhovany zadné upravy.

B.3__PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Stavajici stav se nemeéni, nejsou navrhovany zadné upravy.

B.4 _DOPRAVNI RESENI

Stavajici stav se nemeéni, nejsou navrhovany zadné upravy.

B.5_RESENIi VEGETACE A SOUVISEJiCICH UPRAV

Stavajici stav se neméni.

B.6__POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNIi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

Upravy na domé& nebudou mit negativni dopad na Zivotni prostiedi. P¥i likvidaci odpad je
nutno postupovat podle zakona ¢. 185/2001 Sb. Zejména je tieba odpady likvidovat pouze v za-
fizenich, ktera jsou k tomu urc¢ena dle uvedeného zakona.

B.7 _OCHRANA OBYVATELSTVA

Vsechny navrhované ipravy jsou v souladu s normovymi pozadavky.
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B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) Napojeni staveniSté na inZenyrské sité

Veskeré napojeni bude provedeno na rozvody médii ve stavajicim dom¢.

b) Odvodnéni stavenisté

Odvodnéni plochy staveni$té neni zapotiebi fesit, protoze stavebni ¢innosti se nezméni sou-
Casny zpusob jimani srdzkovych vod a k zadsahu do spodnich vod rozhodné nedojde.

c) Napojeni staveni§té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Doprava materialu na stavenisté bude probihat nadkladnimi automobily. Neni planovan zasah
do stavajici technické infrastruktury.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Provadéni navrzenych uprav nebude mit zasadni vliv na okolni stavby a pozemky.

e) Ochrana okoli a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Kaceni dfevin neni pfedpokladano. Ostatni okolni vzrostlou zeleni bude zhotovitel dila
chranit, a to v maximalni mozné mife véetné svéfenych ploch.

f) Maximalni zabory pro stavenisté

Veskeré¢ zatfizeni staveniSté¢ se predpokladd uvnitt objektu. Vlastni feSeni zafizeni sta-
venisté bude zaviset na zhotoviteli a to pfedev§im na dispozi¢nich moznostech.

2) Maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadii a emisi pFi vystavbé,
jejich likvidace
Zpusob likvidace odpadu ze stavby bude probihat dle charakteru odpadového materialu. Sou-
béZné se stavebnimi pracemi bude probihat separace jednotlivych druhii odpadu a jeho odvoz a
likvidace ve specializovanych firmach a skladkéach. Stavba ani staveni$té neni znecisténa latkami

toxického charakteru. Za fadnou likvidaci odpadi v pribéhu stavby je zodpovédny dodavatel
stavebnich praci.

Dodavatel stavby bude pfi likvidaci odpadi postupovat v souladu s platnymi pfedpisy, tj. za-
konem ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech a jeho provadéci vyhlasky, predevsim vyhlasky MZP &.
381/2001 Sb. kterou se stanovi Katalog odpadt a vyhlaskou MZP ¢&. 383/2001 Sb. o po-
drobnostech s nakladani s odpady.

h) Bilance zemnich praci, poZadavky na pFisun nebo deponie zeminy

Zemni prace nebudou.

i) Ochrana Zivotniho prostiedi pri vystavbé

Béhem vystavby musi byt pouzivané jen stroje a zafizeni v ndlezitém technickém stavu
tak, aby nemohlo dojit k uniku ropnych latek do ptudy, popt. do podzemnich vod.
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Odpady je mozno likvidovat vyluéné v zatizenich, které maji opravnéni k likvidaci odpa-
dt a doklady o predani odpadt do téchto provozoven musi zhotovitel, popt. stavebnik, uschovat
pro ptipadnou kontrolu.

Béhem stavby nesmi dochazet ke znecistovani ovzdusi, napt. palenim spalitelného odpa-
du nebo nedostatecnym zajisténim lehkych materialti proti odfouknuti.

j) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti

Bezpecénost a ochrana zdravi tietich osob

Stavenisté je nutné zhotovitelem ve spolupraci s investorem fadné zabezpecit tak, aby nedo-
Slo ke zranéni obyvatel. Dalsi pozadavky na zajisténi stavenisté jsou obsazeny v odst.1 ptilohy
¢.1 k natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

Bezpecnost stavenisté z hlediska ochrany vefejnych zajmu

Veskery provoz spojeny s realizaci stavby bude probihat tak, aby nebyl omezen provoz na
vefejnych komunikacich a nebyla naruSena prava tretich osob. Provoz na stavbé mtze probihat
pouze v denni dobu tak, aby okoli stavby nebylo zatézovano hlukem v no¢nich hodinéch.

Pohyb stavby na zpevnénych plochach vozovky ¢i chodniku bude realizovan na zaklad¢ roz-
hodnuti o zvlastnim uzivani komunikace — ZUK, jeZ bude vydano pted vlastni realizaci pfi-
slusnym silni¢nim spravnim orgdnem a budou dodrzeny zde stanovené podminky.

Bezpecnost a ochrana zdravi pracovniku

Veskeré¢ stavebni prace na dané stavbé budou provadény v souladu se zdkonikem prace z.¢.
262/2006Sb. Bude dodrZen zpiisob zajisténi bezpecnosti pii praci pro vystavbu dle vyhl.
192/2005Sb, a dale jak stanovi natizeni vlady ¢.591/2006Sb. S ohledem na provadéni stavebnich
praci z leSeni musi byt striktné dodrzovany pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci s
nebezpecim padu z vysky.

Pracovnici musi spliiovat podminky odborné a zdravotni zptsobilosti. Musi byt dodrzovany
platné vSeobecné piedpisy bezpecnosti prace a piedpisy pro jednotliva technicka zatizeni, jez bu-
dou pouzivany pfi stavebnich pracich. Je nutné respektovat dalsi predepsana ustanoveni vyplyva-
jici z technickych podminek pro manipulaci s pouzitymi materialy a vyrobky. Pracovnici musi
byt s piislusnymi platnymi piedpisy prokazatelné seznameni.

Plan bezpec€nosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti podle zakona ¢.309/2006 Sb. §15,
odst.2 zajisti podle druhu a velikosti stavby zadavatel stavby, budou-li na stavenisti vykonavany
prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi.

k) Upravy pro bezbarierové uzivani vystavbou dot&enych staveb

Nejsou navrzeny upravy pro bezbarierové uzivani dotcené stavby. Stavajici ptistupy do ob-
jektu budou zachovany.

1) Zasady pro dopravné inZenyrska opatieni

Pro provedeni a zdsobovani stavby budou vyuzity prevazné stavajici komunikace s respek-
tovanim stavajiciho dopravniho znaceni.

m) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Nejsou stanoveny specialni podminky pro provedeni stavby.
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n) Postup vystavby

Podpis SoD

Dilensk4 dokumentace

Technickd ptiprava vyroby

Vyroba vytahu

Demontaz stavajiciho vytahu
Likvidace demontovaného materialu
Dodévka a montaz vytahu

Zkousky a nasledné predéani

V Brn¢ 12/2015

Souhrnna technicka zprava

Petr Barto$



